POSTEPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO NA WYBOR WYKONAWCY DO REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA
PN. ,, URUCHOMIENIE, ZARZADZANIE | EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO”

Zalgcznik nr 7 do siwz_WZOR UMOWY

Umowa Nr....coceeeveeneenes zawarta w dniu .....

w rezultacie udzielenia zamodwienia publicznego, w trybie dialogu konkurencyjnego nr
OMGGS/DK/01/2020 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwienr publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako ,,uPzp”) pomiedzy:

Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdarnsk-Gdynia-Sopot, ul. Dtugi Targ 39/40, 80-830 Gdarisk,
wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samorzadowych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdarisk-
Pétnoc pod numerem KRS 0000398498 NIP 583 31 51 748 w imieniu i na rzecz ktérego dziata

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

§ 1 - Definicje
Dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy ustala sie znaczenie nastepujgcych pojec:

1. Aplikacja — aplikacja mobilna stuzgca do obstugi i korzystania z SRM MEVO, opisana w OPZ;

2. Centrum Kontaktu - element systemu obstugi Klienta, ktéry pozwala na kontakt z operatorem
SRM MEVO przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej oraz wiadomosci tekstowych;

3. Duzy Totem Informacyjny - element identyfikacji wizualnej SRM MEVO, wchodzacy w sktad
Stacji Postoju, szczegétowo opisany w OPZ;

4. FALA - Platforma Zintegrowanych Ustug Mobilnosci (PZUM) - system poboru optat za
przewozy w zbiorowym transporcie pasazerskim;

5. Klient — osoba korzystajgca z SRM MEVO, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, zwana
inaczej ,,uzytkownikiem” ;

6. Koncepcja funkcjonowania - dokument sktadany przez Wykonawce, wraz z ofertg,
zawierajacy opis przyjetych rozwigzan zastosowanych do realizacji Przedmiotu Umowy;

7. Maty Totem Informacyjny - element identyfikacji wizualnej SRM MEVO, wchodzacy w sktad
Stacji Postoju, szczegétowo opisany w OPZ;

8. Miejsce parkingowe — przestrzen przy stojaku rowerowym Stacji Postoju lub inny element
Stacji Postoju, w ktérym mozna zostawi¢ Rower bez dodatkowej optaty;

9. Niefunkcjonowanie SRM MEVO — wystgpienie co najmniej jednej z ponizszych sytuacji:
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niemozliwe jest wykonanie czynnosci wypozyczenia lub zwrotu Rowerdw dostepnych w
SRM MEVO w zakresie co najmniej 50% Rowerdéw, ktére danego dnia powinny by¢
dostepne;
nieprzerwanie przez 6 godzin jest niedostepna lub nie funkcjonuje: Aplikacja lub jej element
opisany w OPZ lub Serwis Internetowy lub jej element opisany w OPZ lub System
Informatyczny do obstugi wypozyczen lub jego element opisany w OPZ lub System
Informatyczny do nadzoru i raportowania lub jego element opisany w OPZ;
Okres rozliczeniowy — miesigc kalendarzowy, po uptywie ktérego Strony uprawnione s3 do
podpisania protokotu odbioru, stanowigcego podstawe do wystawienia nastepnie przez
Wykonawce faktury na nalezng cze$¢ wynagrodzenia z tytutu uruchomienia SRM MEVO oraz
nalezng czes¢ wynagrodzenia za wykonane w tym miesigcu ustugi w zakresie stanowigcego
Przedmiot Umowy zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO, zgodnie z zasadami opisanymi
szczegotowo w § 14 Umowy; za niepetny miesiac kalendarzowy rozliczenie bedzie nastepowato
po zakorczeniu tego miesigca;
OPZ — opis przedmiotu zamodwienia, stanowigcy czes¢ SIWZ;
Podwykonawca - podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ Przedmiotu Umowy;
Punkt serwisowy (lokalny punkt serwisowania) - miejsce umozliwiajace catoroczng (niezalezng
od warunkéw atmosferycznych) naprawe i serwis min. 3 rowerdow jednoczesnie;
Relokacja — czynnosci podejmowane przez Wykonawce w celu zapewnienia witasciwej liczby
rowerow na Stacjach Postoju w kazdej gminie i w kazdej Strefie Relokacji;
Rower dostepny w SRM MEVO - rower, ktdry jest sprawny i gotowy do wypozyczenia lub
wypozyczony lub zarezerwowany przez Klienta, przy czym w przypadku roweru z napedem
wspomaganym elektrycznie, rower w ktérym bateria jest natadowana do poziomu min. 20 %;
Rower niedostepny w SRM MEVO — rower nie znajdujacy sie w zadnym ze stanéw okreslonych
w pkt. 14;
Rower warunkowo dostepny w SRM MEVO - rower sprawny z napedem wspomaganym
elektrycznie w ktérym bateria jest natadowana ponizej poziomu 20% lub roztadowana;
Rower sprawny - rower bez Usterek Istotnych;
Rower standardowy - rower opisany w OPZ, zgodny z modelem przedstawionym w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia; definicje Roweru standardowego moze spetni¢ rower
przekazany przez Zamawiajgcego, po przeprowadzeniu niezbednych prac adaptacyjnych;
Rower z napedem wspomaganym elektrycznie - rower opisany w OPZ, zgodny z modelem
przedstawionym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia; definicie Roweru z napedem
wspomaganym elektrycznie moze spetni¢ rower przekazany przez Zamawiajgcego, po
przeprowadzeniu niezbednych prac adaptacyjnych;
Rower cargo - rower lub wézek rowerowy, dwu- lub tréjkotowy, wyposazony w skrzynie
tadunkowa, stuzacy do przewozu oséb lub towaréw. Moze by¢ wyposazony w uruchamiany
naciskiem na pedaty pomocniczy naped elektryczny zasilany pragdem o napieciu nie wyzszym
niz 48 V o znamionowej mocy ciagtej nie wiekszej niz 250 W, ktérego moc wyjsciowa zmniejsza
sie stopniowo i spada do zera po przekroczeniu predkosci 25 km/h.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
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SRM MEVO - System Roweru Metropolitalnego MEVO — system wypozyczania roweréw,
oparty na zasadach prawnych i organizacyjnych funkcjonowania, opisanych w SIWZ, ktéry
obejmuje w szczegdlnosci:

a) kompletne oprogramowanie do obstugi i monitorowania funkcjonowania systemu,

b) rowery przeznaczone do wypozyczania,

c) Stacje Postoju,

d) zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania,

e) Centrum Kontaktu,

f)  system tacznosci zapewniajacy obstuge i przekazywanie informacji oraz obstugujacy

kontakty z Klientami,

g) Serwis Internetowy oraz Aplikacje;
Stacja Postoju — miejsce przeznaczone do postoju roweréw w SRM MEVO na ktérym
zainstalowane sg stojaki rowerowe oraz Totemy Informacyjne;
Strefa Relokacji — grupa Stacji Postoju z przypisang bazowa liczbg rowerdéw dla kazdej Stacji
Postoju;
Serwis Internetowy — strona internetowa stuzgca do obstugi i korzystania z SRM MEVO,
opisany w OPZ;
System Informatyczny do obstugi wypozyczen — system stuzacy do obstugi i korzystania z SRM
MEVO opisany w OPZ;
System Informatyczny do nadzoru i raportowania - system stuzacy do nadzoru i raportowania,
opisany w OPZ. Zapewnia tez naliczanie kar umownych;
Srodki Klienta — $rodki przypisane do konta Klienta, przeznaczone na ustugi zwigzane z
korzystaniem z SRM MEVO;
Wykorzystana optata — optfata pobrana za faktycznie wykonane ustugi zwigzane z
wypozyczeniem roweru przez Klienta;
Umowa — niniejsza umowa;
Usterka Istotna — rower nienadajacy sie do jazdy - uszkodzenie: faricucha/paska/Watu
Kardana, opony, kota (w tym rozcentrowanie) w stopniu utrudniajgcym lub uniemozliwiajagcym
jazde, oswietlenia, siodetka, w tym sztycy podsiodtowej lub szybkozacisku, wspornika
kierownicy, dzwonka, przerzutek, hamulcéw lub stabe dziatanie hamulcéw, uszkodzenie ramy,
kierownicy, mechanizmu korbowego, zapiecia rowerowego, elektrozamka, komputera
poktadowego, usterka napedu elektrycznego, inna usterka utrudniajaca jazde;
Usterka Nieistotna - rower nadajacy sie do jazdy — uszkodzenie: btotnika, ostony tarncucha,
nézki, bagaznika, elementéw roweru wymagajgcych regulacji/dokrecenia mocowania np.
dzwonka, elementu dokujgcego, niepowodujgcych braku bezpieczenstwa w trakcie
korzystania z roweru, brak naklejek informacyjnych na rowerze, inna usterka nieutrudniajaca
jazdy.
Usterka estetyczna - rower nadajacy sie do jazdy — rower oklejony materiatami graficznymi, w
nienalezytym stanie czystosci lub z nienalezytym stanem lakieru.

§ 2 — Czas obowigzywania Umowy

Umowa obowigzuje od dnia zawarcia przez okres 90 miesiecy.
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Przedmiot Umowy wykonywany bedzie w czterech etapach:

a) Etap | - w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy nastgpi wewnetrzny rozruch
systemu rozumiany jako udostepnienie Zamawiajgcemu 100 roweréw do testow
przeprowadzanych przez wskazanych przez Zamawiajacego testeréw. W ramach rozruchu
wewnetrznego testom podlega¢ bedzie dziatanie: Systemu Informatycznego do obstugi
wypozyczen, Systemu Informatycznego do nadzoru i raportowania, Aplikacji, Roweréw
standardowych oraz Roweréw ze wspomaganiem elektrycznym. Wewnetrzny rozruch
testowy bedzie trwat minimum 10 dni, ale nie diuzej niz 21 dni. Celem tego Etapu jest
potwierdzenie nalezytego funkcjonowania SRM MEVO w zakresie wskazanych 100 rowerdw.
Zamawiajacy uzna Etap | za zakonczony, gdy SRM MEVO, w okreslonym zakresie,
funkcjonowac bedzie w sposdéb nalezyty i nieprzerwany przez okres minimum 48 godzin.
Podczas Etapu | Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia do SRM MEVO.
Potwierdzeniem zakonczenia Etapu | bedzie podpisanie przez Strony protokotu zakoriczenia
Etapu .

b) Etap Il - po zakoriczeniu Etapu I, w terminie do 7 dni, nastgpi zewnetrzny rozruch systemu na
min. 50% catej floty roweréw, w ramach ktérego Wykonawca umozliwi rejestracje i
korzystanie z SRM MEVO min. 80 tys. Klientéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia grupy uzytkownikow, ktérzy mogg brac udziat w rozruchu testowym. Etap Il bedzie
trwat minimum 21 dni. Zamawiajacy uzna Etap Il za zakoriczony, gdy SRM MEVO, w
okreslonym zakresie, funkcjonowac bedzie w sposdb nalezyty i nieprzerwany przez okres
minimum 14 dni. Podczas Etapu Il Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia do
SRM MEVO. Potwierdzeniem zakoriczenia Etapu Il bedzie podpisanie przez Strony protokotu
zakoriczenia Etapu Il.

c) Etap Il - w terminie do 17 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wczesniej niz po
zakonczeniu Etapu Il Wykonawca uruchomi catos¢ SRM MEVO. Zamawiajgcy uzna Etap Ill za
wdrozony, gdy SRM MEVO funkcjonowa¢ bedzie w sposéb nalezyty i nieprzerwany przez
okres minimum 7 dni oraz zweryfikowane i potwierdzone zostanie zapewnienie wymaganej
i zadeklarowanej przez Wykonawce liczby elementéw SRM MEVO, w tym w szczegdlnosci
rowerdw i stacji. Podczas wdrozenia Etapu Il Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ uwagi i
zastrzezenia do SRM MEVO. Potwierdzeniem wdrozenia Etapu Ill bedzie podpisany przez
Strony protokét.

d) Etap IV - zwany etapem integracji systemu SRM MEVO z systemem FALA, ktéry zostanie
zrealizowany w ciggu 6 miesiecy od momentu dziatania obu systemoéw réwnolegle i
jednoczesnie. Przewidywanym jest, ze system FALA rozpocznie swoje funkcjonowanie od
kwietnia 2023 r., nie pdiniej jednak niz od korca czerwca 2023 r.

W okresie od daty sporzadzenia protokotu wdrozenia Etapu lll, do dnia wygasniecia Umowy,
Wykonawca obowigzany jest realizowac¢ czynnosci zarzadzania i kompleksowej eksploatacji SRM
MEVO, zgodnie z warunkami Umowy, SIWZ i Koncepcja funkcjonowania.

Wykonawca, w terminie 30 dni od daty zakoriczenia Umowy zdemontuje i usunie, we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt, wszelkg infrastrukture oraz rowery zwigzane z SRM MEVO umieszczone
w przestrzeni publicznej, ktora byta wykorzystywana na potrzeby Umowy, z wytgczeniem stojakow
rowerowych i Toteméw Informacyjnych, bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
ust. 5.

Z wykonania czynnosci opisanych w ust. 3 zostanie sporzadzony protokét.
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Strony wskazujg, iz Zamawiajacy, po uptywie okresu, o ktédry mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
uprawniony bedzie do nabycia od Wykonawcy tej czesci infrastruktury zwigzanej z SRM MEVO (w
szczegdlnosci Stacji Postoju, Stojakéw i Totemdw Informacyjnych), ktdéra stanowi wiasnosé
Wykonawcy, na nastepujgcych zasadach:

a) Zamawiajacy ma prawo kupic okreslong przez siebie czes¢ infrastruktury.

b) Wykonawca zwolniony bedzie z obowigzku demontazu zakupionej infrastruktury (lub jej
czesci) w takim zakresie, w jakim Zamawiajacy skorzysta z prawa do nabycia.

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia oswiadczenia o checi nabycia infrastruktury
zwigzanej z SRM MEVO najpézniej na 1 miesigc przed uptywem okresu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy;

d) Po ztozeniu przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. c), Strony podejma
negocjacje w przedmiocie warunkéw nabycia infrastruktury, przy czym cena jednostkowa
za poszczegdlne elementy infrastruktury nie przekroczy aktualnych na dzien nabycia cen
rynkowych za takie elementy. Negocjacje powinny zakoriczy¢ sie w terminie 2 tygodni od
ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. c). Jesli Strony nie dojda do
porozumienia w przedmiocie nabycia infrastruktury przez Zamawiajacego w tym terminie,
wowczas Wykonawca moze swobodnie nig rozporzadzic.

er

f) W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zakupu infrastruktury zgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu, Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu 1-letniej rekojmi na
zakupione elementy infrastruktury liczonej od daty dokonania nabycia.

§ 3 — Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest ustuga uruchomienia, zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO. Umowa
realizowana bedzie poprzez zapewnienie dodatkowej oraz dostosowanie istniejacej, bedacej
wiasnoscig Zamawiajgcego, infrastruktury tj.: floty roweréw (rozumianych facznie jako Rowery
standardowe oraz Rowery z napedem wspomaganym elektrycznie), Stacji Postoju, wraz ze
Stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi, zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie
i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego do nadzoru i raportowania oraz Systemu
Informatycznego do obstugi wypozyczen, przygotowanie Serwisu Internetowego oraz Aplikacji. Na
dalszym etapie, przedmiotem Umowy jest zapewnienie ustugi, polegajacej na zarzadzaniu i
kompleksowej eksploatacji SRM MEVO, w taki sposdb, aby kazda osoba mogta zarejestrowac sie w
systemie i korzystac z niego tj. wypozyczy¢ rower, wedtug taryfy ustalonej przez Zamawiajgcego
oraz dokonanie integracji z systemem FALA (nazwa techniczna: Platforma Zintegrowanych Ustug
Mobilnosci, dalej: PZUM) w celu umozliwienia pasazerom, posiadajacym i zasilajgcym konto w
systemie FALA, przemieszczajgcym sie na podstawie wspdlnego biletu réznymi rodzajami srodkow
transportu zbiorowego, réwniez podrézowanie z wykorzystaniem SRM MEVO wg taryfy SRM
MEVO lub dedykowanej taryfy FALA.

Wykonawca uruchomi SRM MEVO oraz bedzie swiadczyt ustuge polegajaca na zarzadzaniu i
kompleksowej eksploatacji SRM MEVO.

SRM MEVO ma funkcjonowaé w sposob ciagly, to jest przez 24 godziny na dobe w kazdy dzier roku.
SRM MEVO bedzie publicznie dostepny, co oznacza zapewnienie wszystkim zainteresowanym
korzystania z niego wedle tych samych regut (uzyskania statusu Klienta), przy zachowaniu jawnosci
regut korzystania z SRM MEVO.
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Do obstugi SRM MEVO wykorzystywane bedg tylko i wytacznie pojazdy silnikowe spetniajace

norme min. Euro 6 lub zeroemisyjne oraz Rowery cargo.

Zamodwienie obejmuje uzupetnienie istniejacej floty i infrastruktury SRM MEVO w taki sposdb, aby

faczna liczba elementéw wynosita:

NAZWA ELEMENTU

WIELKOSE

Rowery standardowe wraz z wyposazeniem

1000 szt.

Rowery z napedem wspomaganym elektrycznie wraz w wyposazeniem

liczba wskazana w
ofercie przez
Wykonawce!

Liczba stacji obstugiwanych wytacznie przez Rowery cargo

liczba wskazana w
ofercie przez
Wykonawce?,

jednak nie wiecej
niz 717

Infrastruktura niezbedna do tadowania rowerdw ze wspomaganiem
elektrycznym (punkty tadowania)

liczba wskazana w
ofercie przez
Wykonawce?,

jednak nie wiecej
niz 51

Stacje Postoju (stojaki rowerowe?)

717 sztuk (4377 szt.)

Punkty serwisowania roweréw

liczba wskazana w
ofercie przez

Wykonawce®,
jednak nie wiecej

niz 17
Totemy Informacyjne Mate 717 szt.
Totemy Informacyjne Duze 45 szt.
Serwis Internetowy 1 komplet
Aplikacja 1 komplet
System Informatyczny stuzacy do obstugi wypozyczen 1 komplet
System Informatyczny do nadzoru i raportowania 1 komplet

1 — minimalna liczba bazowa roweréw z napedem wspomaganym elektrycznie, jakqg w ofercie

moze zaoferowac Wykonawca, wynosi 3099 szt., zas liczba maksymalna — 3299 szt.

2 - minimalna liczba, jakg w ofercie moze zaoferowa¢ Wykonawca, wynosi 127

3 - minimalna liczba, jakg w ofercie moze zaoferowad Wykonawca, wynosi 31

4-- liczba Miejsc parkingowych dla catego systemu powinna wynosi¢ min. 2 na kazdy rower.
Przyjmuje sie, Ze jeden stojak rowerowy zapewnia 2 miejsca parkingowe.

°> - minimalna liczba, jakq w ofercie moze zaoferowaé Wykonawca wynosi 3

Ustala sie nastepujgce zasady zwigzane z przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego

rowerdéw wtasnych:
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1194 szt. rowerdw witasnych. Rowery te przechodza pod
zarzagd Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy i od tego czasu Wykonawca ma
obowigzek ich utrzymania, serwisowania i, w przypadku gdy rowery beda wykorzystywane
jako rowery ze wspomaganiem elektrycznym, rowniez tadowania baterii. Bedg one dostepne
do odbioru przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy i winny zostaé
odebrane przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 2 miesiecy od daty podpisania
Umowy. Raport nt. stanu technicznego kazdego z rowerdéw stanowi zatacznik nr 5 do OPZ.
Rowery udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego moga by¢ wykorzystane wedtug
uznania Wykonawcy jako rowery zwykte lub rowery elektryczne. W przypadku, gdy rowery
te bedg przeznaczone do wykorzystania jako Rowery standardowe, Wykonawca zdemontuje
na wiasny koszt wszystkie elementy z ww. rowerdw, ktére sg zbedne w Rowerze
standardowym tj. silnik, akumulator, elektronika, okablowanie itp. Wykonawca przed
rozruchem testowym Etapu | przekaze Zamawiajgcemu, w uzgodnionym terminie i
wskazanym miejscu, wszystkie zdemontowane elementy.
Zamawiajacy zastrzega, ze z przekazanych Wykonawcy 1194 szt. roweréw wiasnych min.
1000 szt. musi by¢ udostepnione Klientom w SRM MEVO od dnia uruchomienia SRM MEVO
do czasu ich zniszczenia lub zuzycia uniemozliwiajgcego dalszg eksploatacje. Biezaca ocena
stanu zniszczenia uniemozliwiajgcego dalsza eksploatacje nalezy do Wykonawcy, przy czym
Zamawiajgcy uprawniony jest, w kazdym czasie, samodzielnie badZ przy pomocy
wyznaczonego przez niego podmiotu, do dokonania audytu stanu zniszczenia i zuzycia ww.
roweréw z punktu widzenia ich dalszej eksploatacji i wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzku biezacej oceny stanu rowerdw i na tej podstawie moze nakaza¢ Wykonawcy
wymienic¢ rower nie nadajacy sie do dalszej eksploatacji na nowy;
Rowery, z zastrzezeniem wytycznych, o ktérych mowa w lit. c), winny by¢ udostepnione
Klientom w SRM MEVO minimum rok. Po uptywie tego okresu Strony (z ewentualnym
udziatem wyznaczonego przez Zamawiajgcego podmiotu) dokonajg obligatoryjnie wspdlnego
audytu stanu zniszczenia i zuzycia ww. rowerdw z punktu widzenia ich dalszej eksploatacji,
za$ Wykonawca dostarczy, w miejsce roweru wycofanego z eksploatacji, rower zgodny z OPZ
i prototypem przekazanym wraz z Koncepcja funkcjonowania, w ten sposdb, iz:
(1) W przypadku gdy rowery przekazane przez Zamawiajacego beda przeznaczone do
wykorzystania jako Rowery standardowe - Wykonawca dostarczy Rower standardowy,
a
(2) w przypadku gdy rowery przekazane przez Zamawiajacego bedg przeznaczone do
wykorzystania jako Rowery ze wspomaganiem elektrycznym - Wykonawca dostarczy
Rower ze wspomaganiem elektrycznym.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wiasne Stacje Postoju, ztozone ze stojakéw rowerowych oraz

Totemdw Informacyjnych. Wykonawca oswiadcza, iz miat mozliwos$¢ zapoznania sie ze stanem

w/w elementéw i nie wnosi wobec nich zastrzezen, a wszystkie usterki i wady zostang

skorygowane zgodnie z trescig art. 1 ust. 7 e) OPZ. Zestawienie Stacji Postoju wraz z lokalizacjami

GPS stanowig zatacznik nr 3 do OPZ. Raport nt. stanu technicznego kazdej ze stacji stanowi
zatacznik nr 4 do OPZ.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca:

a)

wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekty wizualne oznakowania roweréw, stojakéw
rowerowych, Totemdéw Informacyjnych oraz projekty graficzne Serwisu Internetowego oraz
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10.

c)

d)

e)

f)
g)

k)

Aplikacji, przy czym wszystkie elementy, w szczegdlnosci: rower, Totemy Informacyjne itp.,
SRM MEVO powinny by¢é oznakowane logami SRM MEVO, Stowarzyszenia Obszar
Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot i powinny odznaczaé sie wysoka jakoscia, w
szczegblnosci wykonaniem z trwatych materiatéw. Zamawiajacy wskazuje, ze uzgodnienie
projektow wizualnych rowerdw, o ktérym mowa w niniejszej Umowie, dotyczy¢ bedzie
wytgcznie kwestii zwigzanych ze sposobem oznakowania tego elementu SRM MEVO
za pomocy kolorystyki, znakdw i log SRM MEVO i Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny
Gdansk-Gdynia-Sopot;

wykona projekty dokumentéw okreslajacych prawa i obowigzki Klientéw, Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, w szczegdlnosci regulamin korzystania z SRM MEVO, regulamin obstugi ptatnosci
i rozliczen z Klientami oraz niezbedne dokumenty w zakresie polityki ochrony danych
osobowych; z uwzglednieniem mozliwosci korzystania z konta pasazera w systemie FALA dla
wypozyczenia roweru; Wykonawca nie ponosi kosztow prowadzenia konta w systemie FALA;

bedzie dokonywat relokacji rowerdw zgodnie z wymaganiami relokacji;

otrzyma od Zamawiajgcego wykaz przewidzianych przez Zamawiajgcego Stacji Postoju
obstugiwanych wytgcznie przez Rowery cargo izobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajgcym lokalizacji dodatkowych Stacji Postoju obstugiwanych przez Rowery cargo
wynikajacych z oferty Wykonawcy. Obstuga stacji wytacznie przez Rowery cargo nie dotyczy
czynnosci zwigzanych z relokacjg floty rowerowej. Rowery cargo beda obstugiwaé ww. Stacje
Postoju w takim zakresie jak: wymiana baterii, serwis, czyszczenie, wszystkie czynnosci poza
relokacjg i przewozem roweru do serwisu.

przygotuje nowe Stacje Postoju, wraz ze stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi.
W zakresie Stacji Postoju przekazanych przez Zamawiajgcego dokona odswiezenia powtoki
lakierniczej, niezbednych napraw oraz odtworzen. Zamawiajacy dopuszcza odswiezenie
powtoki lakierniczej nanoszonej w technologii ,,na mokro”;

dokona rozruchu testowego SRM MEVO;

przeszkoli wskazane przez Zamawiajgcego osoby w zakresie uzytkowania SRM MEVO oraz w
zakresie korzystania z Systemu Informatycznego do nadzoru i raportowania ;
uruchomi, bedzie zarzadzat i eksploatowat SRM MEVO;
uruchomi i bedzie prowadzit Centrum Kontaktu;
bedzie prowadzit postepowania reklamacyjne, obstugiwat ptatnosci oraz dokonywat innych
czynnosci niezbednych do prawidtowego funkcjonowania SRM MEVO;
zapewni, ze przedstawiciele Wykonawcy wykonujacy czynnosci zwigzane z relokacjg oraz
serwisem elementéw SRM MEVO bedg nosi¢ odziez oznakowang w taki sposéb, ze w
widocznym miejscu bedzie umieszczony logotyp SRM MEVO. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym sposob ekspozycji logotypu SRM MEVO na elementach odziezy;

dokona integracji organizacyjno — funkcjonalnej SRM MEVO z systemem FALA na zasadach
okreslonych w OPZ, z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu APl MEVO-FALA, w terminie
6 miesiecy od momentu dziatania obu systeméw réwnolegle i jednoczesnie.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy wykona¢ Przedmiot Umowy, zgodnie z

warunkami Umowy, SIWZ oraz ztozong ofertg i Koncepcjg funkcjonowania, w tym w szczegdlnosci
zapewni¢ rowery (Rowery standardowe oraz Rowery z napedem wspomaganym elektrycznie)
zgodne z OPZ i rowerami przedstawionymi w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia.
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11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji na nastepujgcych zasadach:

a) Prawo opcji polega na zwiekszeniu liczby Stacji Postoju (w tym liczby Stojakéw rowerowych),

b

c)

d

e

f)

8)

h

rowerdw, Matych Totemdéw Informacyjnych oraz Punktéw tadowania w SRM MEVO, w tym
zwtaszcza w przypadku rozszerzenia systemu o kolejne gminy nalezace do Stowarzyszenia
OMGGS i bezposrednio graniczace z gminami bedgcymi juz w SRM MEVO w ramach ktérego
zaktada sig, ze ilos¢ dodatkowych Stacji Postoju oraz roweréw w SRM MEVO wynikajacych z
prawa opcji wyniesie do 230 Stacji Postoju, w tym 1000 Stojakdéw rowerowych (dana Stacja
Postoju bedzie sie sktada¢ z 5 lub 10 Stojakdéw rowerowych), z Matymi Totemami
Informacyjnymi, wraz z  do 300 sztuk roweréw standardowych i, do 900 sztuk roweréw ze

wspomaganiem elektrycznym oraz do 4 Punktéw fadowania. Prawo opcji realizowane bedzie na
takich samych warunkach jak cze$¢ podstawowa zamdwienia. W przypadku ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji przed uptywem 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, Wykonawca zrealizuje zakres przewidziany prawem opcji w terminach
przewidzianych dla Etapéw dla zakresu podstawowego. W przypadku ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, Wykonawca zrealizuje zakres przewidziany prawem opcji w terminie do 6
miesiecy od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
Ceny jednostkowe dot. realizacji prawa opcji bedg okreslone na podstawie informacji zawartych
w Formularzu cenowym.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie
pisemnego o$wiadczenia. Oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji moze zostac ztozone przez
Zamawiajgcego w terminie do 4 lat od daty zawarcia Umowy;

nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy moze skorzystac
z prawa opcji w catosci lub czesci, w przypadku skorzystania z prawa opcji w czesci, Zamawiajacy
moze realizowac prawo opcji wielokrotnie, do wyczerpania ilosci opisanej w pkt a). W przypadku
korzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w czesci, oswiadczenie o skorzystaniu z prawa
opcji obejmowac bedzie kazdorazowo minimalnie 10 roweréw standardowych lub 10 roweréw
z napedem wspomaganym elektrycznie oraz 5 Stacji Postoju (sktadajacych sie kazda z minimalnie
5 Stojakow rowerowych).

Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajacego bedzie skutkowato obowigzkiem wykonania
przez Wykonawce $wiadczen objetych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym
zgodnie z powyzszymi uregulowaniami. W pozostatym zakresie do realizacji zakresu zamowienia
objetego prawem opcji odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy, OPZ i
pozostata dokumentacja Postepowania.

W ramach prawa opcji Zamawiajgcy ma prawo do zazgdania rozmieszczenia elementéw
infrastruktury SRM MEVO objetych prawem opcji wedtug wtasnego uznania, na terenie gmin
nalezgcych do Stowarzyszenia OMGGS i bezposrednio graniczacych z gminami bedgcymi juz w
SRM MEVO.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji skutkowac bedzie stosunkowym zwiekszeniem
miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zwigzanego z eksploatacja i zarzadzaniem SRM
MEVO zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym. Postanowienia
dotyczace zasad wyptaty wynagrodzenia zawarte w Umowie, beda miaty odpowiednie
zastosowanie wobec wyptaty wynagrodzenia za realizacje zamdwienia objetego prawem opgji.
Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji w terminie, o ktérym mowa w lit. ¢, oznacza
rezygnacje z tego prawa. Wykonawcy przystuguje wéwczas jedynie wynagrodzenie za realizacje
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zamodwienia wykonanego w ramach podstawowego zakresu przedmiotu zamdwienia i nie
przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia zwigzane z brakiem skorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji.
12. Zamawiajacy wymaga:
a) zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w przepisie art. 29 ust. 3a uPzp,
w okresie realizacji Umowy o0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

i. Pracownikéw fizycznych — wykonujgcych bezposrednio wszystkie czynnosci fizyczne
zwigzane z realizacjg prac serwisowych floty rowerowej;

ii. koordynatora projektu odpowiadajacego za realizacje kluczowej czesci zamdwienia.

b) zatrudnienia przy realizacji zaméwienia, przez caty okres jego realizacji, oséb, o ktérych mowa
w art. 29 ust. 4 pkt. 1-4 uPzp, tj.:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
2) mtodocianych, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
3) oséb niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych;
4) innych os6b niz okreslone w pkt 1, 2 lub 3, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 i 730) lub we wtasciwych przepisach
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w liczbie co najmniej 5% (w przeliczeniu na peten etat) ogdlnej liczby oséb zatrudnionych przy

realizacji zamowienia

13. Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajgcego, zgodnie z art.

36a ust. 2 uPzp, kluczowe czesci zamdwienia tj. nadzdr nad catym funkcjonowaniem systemu SRM

MEVO, sprawowanym przy pomocy oséb dedykowanych do realizacji zamodwienia, w tym:

a) uzgodnienie (w zakresie wskazanym w § 3 ust. 9 lit. a Umowy) projektow wizualnych
wszystkich elementéw SRM MEVO (rowerdw, Totemodw Informacyjnych, Serwisu
Internetowego i Aplikacji);

b) zaprojektowanie funkcjonowania Systemu Informatycznego do obstugi wypozyczen oraz
Systemu Informatycznego do nadzoru i raportowania;

c) uzgodnienie z Zamawiajagcym tresci dokumentdéw okreslajacych prawa i obowigzki
Klientdw;

d) przeprowadzenie rozruchu testowego SRM MEVO;

e) nadzor, raportowanie, zarzadzanie i eksploatacja SRM MEVO;

f) obstuga Centrum Kontaktu;

g) wspdtpraca z potencjalnymi Podwykonawcami tj. w szczegdlnosci podziat i weryfikacja
wykonania powierzonych zadan, rozliczenia finansowe.

14. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogéw
zatrudnienia, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

Strona PAGE \* MERGEFORMAT2

, Obszar Metropolitalny

,\ Gdaiisk Gdynia Sopot



b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

15. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje osdb, dokumentujacg zatrudnienie przy

realizacji zamodwienia, w tym dokumentujgca zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb

wskazanych w ust. 12 lit. a, dostepng Zamawiajgcemu na kazde zadanie. W celu kontroli spetnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 12 Zamawiajgcy moze nadto

z3daé¢ w trakcie realizacji zamdwienia przedfozenia do wgladu, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni, nizej wymienionych dowoddw:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o:

o

[e]

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 12 lit. a)

zatrudnieniu przy realizacji zamdéwienia wymagane;j liczby oséb, o ktérych mowa
w ust. 12 lit. b).

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajgcego oswiadczenie; date ztozenia oswiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o

ktérych mowa w ust. 12 lit. a) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, stosunku zatrudnienia i

wymiaru etatu; informacje o zatrudnieniu przy realizacji zamowienia okreslonej w ust.
12 lit. b) 1) grupy oséb (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) w liczbie wymaganej
przez Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem tacznej liczby oséb zatrudnionych przy

realizacji zamowienia (w tym w przeliczeniu na petne etaty); podpis osoby uprawnionej

do ztozenia o$wiadczenia w imieniu sktadajgcego je podmiotu;

b) w odniesieniu do osdb realizujgcych czynnosci wskazane w ust. 12 lit. a) Umowy:

o

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace, o ktérej mowa w przepisie art. 29
ust. 3a uPzp, tych oso6b, ktérych dotyczy oswiadczenie (wraz z dokumentem
regulujgcym  zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni Okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych.

16. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogéw dot. zatrudnienia, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
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17.

wysokosciach okreslonych w § 18 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu,
o ktorym mowa w ust. 12 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 4 - Harmonogram

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z ponizszym harmonogramem.

1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf
projekty wizualne oznakowania rowerdéw, Stacji Postoju i Toteméw Informacyjnych oraz projekty
graficzne Serwisu Internetowego, Aplikacji w terminie do 45 dni od daty zawarcia Umowy.

Projekty wskazane w pkt 1, w zakresie odnoszgcym sie do Serwisu Internetowego i Aplikacji, beda
zawieraly opis dziatania kazdej funkcji Aplikacji oraz Serwisu Internetowego ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu rejestracji i weryfikacji Klientéw, sposobu powigzania konta uzytkownika
z kartg ptatnicza.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu projekty dokumentéw okreslajgcych prawa i obowigzki
Klientéw, Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, w szczegdlnosci regulamin korzystania z SRM MEVO,
regulamin obstugi ptatnosci i rozliczen z Klientami w terminie do 45 dni od daty zawarcia Umowy.

W czasie nie dtuzszym niz 15 dni od daty przekazania przez Wykonawce projektéw o ktérych mowa
w pkt 1 i3 Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi do tych projektdw, zgodnie z pkt. 5.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wniesienia uwag w zakresie wad projektow, w przypadku ich
niezgodnosci z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego i
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, rowerami przedstawionymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego,
SIWZ (w tym OPZ), Umowa, obowigzujgcymi przepisami badZ normami znajdujgcymi zastosowanie
do Umowy, dotyczacych dokumentacji okreslajacej funkcjonowanie systemu, jego elementéw,
praw i obowigzkdéw Klientow..

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad oraz uwzglednienia uwag Zamawiajacego,
o ktérych mowa jest w pkt 4 i 5 w terminie 15 dni od przekazania przez Zamawiajgcego uwag.
Wykonawca moze zawnioskowa¢ o wydtuzenie terminu, w przypadku, gdy termin o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym jest obiektywnie niemozliwy do dochowania.

Procedura, o ktérej mowa w pkt. 4-6 znajduje odpowiednie zastosowanie do wniesienia i
weryfikacji projektéw uwzgledniajacych uwagi Zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektéw, o ktérych mowa w ust. 1-3. zostanie spisany
protokdt zdawczo-odbiorczy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty projektow na
nosniku elektronicznym w formacie pdf oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej).

Procedura odbioru projektéow nie powoduje zmiany ustalonych terminéw uruchomienia Etapow
SRM MEVO.
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10. Zamawiajacy, do 90 dni po zawarciu Umowy, przekaze Wykonawcy ostateczny wykaz lokalizacji
Stacji Postoju, wraz z rysunkami lub mapami (na nosniku elektronicznym), z zaznaczonymi
szczegdtowymi lokalizacjami. Wykaz bedzie zawierat informacje o:

a) Stacjach Postoju nalezagcych do Zamawiajgcego: lokalizacjach, liczbie stojakéw
rowerowych, rodzaju Totemu Informacyjnego, przypisanej bazowej liczbie roweréw;

b) nowych Stacjach Postoju: planowanych lokalizacjach, liczbie stojakéw rowerowych oraz
rodzaju Totemu Informacyjnego, przypisanej bazowej liczbie rowerdw.

11. Zamawiajacy, do 120 dni po zawarciu Umowy, udostepni Wykonawcy wydzielone tereny pod
lokalizacje nowych Stacji Postoju oraz Stacje Postoju bedace wtasnoscia Zamawiajacego. Z
przekazania zostanie spisany protokét zdawczo-odbiorczy, obustronnie podpisany przez Strony
Umowy. Od dnia przekazania wszystkie koszty zwigzane z ich utrzymaniem sg po stronie
Wykonawcy.

12. Wykonawca dokona wszelkich stosownych uzgodnien i uzyska niezbedne pozwolenia zwigzane z
wygladem i lokalizacjg elementéw SRM MEVO opisanych w ust. 1, w tym w zakresie projektéw
roweréw, stojakow rowerowych i Stacji Postoju.

13. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1194 szt. rowerdw bedgcych wtasnoscia Zamawiajgcego.
Rowery te przechodzg pod zarzagd Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy i od tego
czasu Wykonawca ma obowigzek ich utrzymania, serwisowania i fadowania baterii. Bedg one
dostepne do odbioru przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy i winny zostaé
odebrane przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 2 miesiecy od daty podpisania Umowy.
Przekazanie nastgpi w miejscu magazynowania rowerdw przez Zamawiajgcego. Od dnia
przekazania, wszystkie koszty zwigzane z magazynowaniem, transportem, utrzymaniem itp. sg po
stronie Wykonawcy. Wykonawca ubezpieczy w/w rowery od kradziezy i zniszczenia na kwote
odpowiadajgca wartosci tych roweréw w dacie przejscia pod zarzgd Wykonawcy, ustalong przez
Wykonawce na podstawie opinii rzeczoznawcy powotanego przez Wykonawce. -

14. Wykonawca, najpdézniej na 40 dni przed terminem rozpoczecia wewnetrznego rozruchu testowego
systemu w ramach Etapu |, uzyska wszelkie potrzebne uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z
uruchomieniem SRM MEVO oraz uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji
okreslonej w pkt. 1, 2, 3.

15. Wykonawca, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczecia wewnetrznego rozruchu testowego
systemu w ramach Etapu |, przekaze:

a) wykaz Podwykonawcow z doktadnym zakresem wykonywanych czynnosci, wraz z kopiami
zawartych umoéw;

b) wykaz punktéw tadowania baterii, z podaniem liczby stanowisk fadowania baterii
Rowerdéw ze wspomaganiem elektrycznym oraz kopie umdw zawartych z wtascicielami
nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane sg te punkty, uprawniajgce Wykonawce do
korzystania z tych nieruchomosci dla celéw urzadzenia punktéw tadowania baterii;

c) wykaz wszystkich pojazdow wykorzystywanych do obstugi SRM MEVO, wraz
z zaznaczeniem pojazddw spetniajgcych wymagania normy emisji Euro 6 oraz
zeroemisyjnych, wraz z kopiami dowoddw rejestracyjnych.

16. Po zakoniczeniu dostaw i czynnosci montazu, przekazaniu dokumentacji wymienionej w pkt. 15

i uzgodnieniu Stref Relokacji i Stacji Postoju obstugiwanych wyfacznie przez Rowery cargo
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

wewnetrznego rozruchu testowego systemu w ramach Etapu I, Wykonawca pisemnie zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do uruchomienia Etapu | oraz przeprowadzenia testow
sprawdzajgcych zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z wymogami okreslonymi w Umowie, OPZ i
Koncepcji funkcjonowania. W tym celu Wykonawca wskaze i potwierdzi:

a) dostawe rowerdw z Etapu | i Etapu Il (w zakresie Etapu Il - gotowos¢ do dostarczenia
rowerow wymaganych w Etapie Il w terminie okreslonym Umowg);

b) dostosowanie roweréw przekazanych przez Zamawiajgcego do funkcjonowania w
SRM MEVO;

c) zakorczenie dostosowania i montazu Stacji Postoju w lokalizacjach, o ktérych mowa
w pkt. 11, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w pkt. 1;

d) uruchomienie punktéw tadowania baterii;
e) uruchomienie Centrum Kontaktu;

f) uruchomienie Systemu Informatycznego do obstugi wypozyczern oraz Systemu
Informatycznego do nadzoru i raportowania;;

g) uruchomienie Aplikacji;

h) umozliwienie rejestracji Klientow w SRM MEVO poprzez Aplikacje i Serwis
Internetowy;

i) proponowang date i miejsce rozpoczecia wewnetrznego rozruchu testowego systemu
w ramach Etapu I.

Odbiory poszczegdlnych Etapdw przeprowadzi komisja rozruchowa, powotana przez
Zamawiajgcego, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze powota¢ do komisji rzeczoznawcéw oraz specjalistdw zewnetrznych. Wykonawca
przekaze wszelkie niezbedne narzedzia potrzebne do przeprowadzenia odbioréw, m.in. takie
jak kluczyki, baterie, tadowarki itp.

Odbiory majg na celu sprawdzenie funkcjonowania SRM MEVO, jego kompletnosci oraz
spetnienia parametrow i wtasciwosci okreslonych w Umowie, OPZ oraz Koncepgji
funkcjonowania.

Przed rozpoczeciem wewnetrznego rozruchu testowego systemu w ramach Etapu |
Wykonawca przeszkoli do 40 wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania SRM MEVO oraz kontroli i pozyskiwania danych z Systemu Informatycznego.
Szkolenie musi odbywac sie w formie warsztatéow z wykorzystaniem komputeréw. Szkolenia
odbywac sie beda rowniez na pisemng prosbe Zamawiajacego, nie czesciej niz raz w roku, w
formie szkolen uzupetniajgcych.

Z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego zostanie spisany protokot, podpisany przez
uczestnikéw szkolenia.

W trakcie Etapu | i Etapu Il, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, przekaze wybrane przez
Zamawiajgcego rowery w celu wykonania specjalistycznych testéw, potwierdzajacych
spetnienie warunkéw zapisanych w OPZ, Umowie i Koncepcji funkcjonowania. Rowery mogg
by¢ testowane przez dowolnych specjalistdw wskazanych przez Zamawiajagcego, w tym
biegtych rzeczoznawcow.

W trakcie realizacji Etapu | i Etapu Il nie bedg pobierane optaty stanowigce przychdod
Zamawiajgcego wskazane w § 11 ust 1, ani naliczane kary wskazane w §18, za wyjgtkiem kar
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wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 14-20, 22-24, 27, 29-31 Umowy oraz w § 18 ust. 2
Umowy;
23. Etap | i Etap Il bedzie prowadzony na obszarze wskazanym przez Zamawiajacego.

24. Odbidr Etapu Il nastepuje gdy SRM MEVO w okreslonym zakresie funkcjonuje w sposob
nalezyty tj. przez okres co najmniej 24 dni w sposdb zgodny z umowa, w tym przez co najmniej
6 z ostatnich 7 dni rozruchu testowego.

25. Zamawiajacy po odbiorze Etapu Il dokona potwierdzenia gotowosci uruchomienia SRM MEVO.

26. Uruchomienie SRM MEVO moze nastgpi¢ wylgcznie po pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego odbioru Etapu Il.

27. W razie braku odbioru ktéregokolwiek z Etapéw, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego usuniecia nieprawidtowosci i ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Odbiory Etapu |, a nastepnie Etapu Il bedg trwaty do momentu ich pozytywnego zakoriczenia.

28. W terminie do 17 miesiecy od dnia zawarcia Umowy nastgpi wdrozenie Etapu Ill, podczas
ktérego Wykonawca uruchomi SRM MEVO. Wdrozenie Etapu lll moze nastapic¢ jedynie, gdy
bez zastrzezen odebrano Etap Il.

29. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu Etapu lll, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego usuniecia nieprawidtowosci.

§ 5 - Eksploatacja
Czynnosci zarzadzania i kompleksowej eksploatacji SRM MEVO, Wykonawca obowigzany jest
realizowa¢ w okresie od daty sporzadzenia protokotu wdrozenia Etapu Ill, do dnia wygasniecia
Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, SIWZ i Koncepcja funkcjonowania.

W ramach zarzadzania i kompleksowej eksploatacji SRM MEVO Wykonawca zapewni petng
obstuge SRM MEVO w zakresie jego prawidtowego funkcjonowania, obstugi Klientow i realizacji
wszystkich obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostepnos¢ SRM MEVO dla Klientéw przez caty rok, z

zastrzezeniem, iz:

a) w okresie od 1 marca do konca 30 listopada kazdego roku — dostepnych bedzie 100% liczby
rowerdw w kazdej gminie;

b) w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego kazdego roku — dostepnych bedzie minimum
50% liczby rowerdw w kazdej gminie.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do:

a. uzyskania na witasny koszt i ryzyko wszelkich niezbednych oswiadczen, opinii, zgdd, pozwolen,
uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania Przedmiotu
Umowy, zwytgczeniem zapewnianego przez Zamawiajacego prawa do nieodpfatnego
korzystania z terendéw udostepnianych przez Zamawiajgcego pod lokalizacje Stacji Postoju;

b. zapewnienia wymaganej liczby roweréw w SRM MEVO, podczas obowigzywania Umowy
(z zastrzezeniem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji). W przypadku Usterki
Istotnej lub jego kradziezy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zapewnic inny rower
spetniajacy warunki Umowy, ktérego data produkcji jest nie wczesniejsza niz data produkcji
roweréw dostarczonych w ramach Etapu |, tak aby w ramach SRM MEVO funkcjonowata
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wymagana liczba roweréw z podziatem na Rowery standardowe i Rowery ze wspomaganiem
elektrycznym;

c. zapewnienia i utrzymywania na wiasny koszt systemdw tgcznosci i oprogramowania
niezbednych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania SRM MEVO;

d. zapewnienia, we wiasnym zakresie i na swdj koszt serwisu, naprawy lub odtworzenia
wszystkich elementéw wyposazenia SRM MEVO — w szczegdlnosci rowerdw, Stacji Postoju,
stojakow rowerowych, urzadzen i oprogramowania, elementdéw systemu fgcznosci oraz
systemu rozliczania i ptatnosci, Serwisu Internetowego i Aplikacji;

e. utrzymania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt rowerdéw i Stacji Postoju w nalezytym stanie
estetycznym, poprzez systematyczne czyszczenie i wymiane zniszczonych elementéw;

f. zapewnienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt funkcjonowania Centrum Kontaktu;

g. zapewnienia we wiasnym zakresie i na swéj koszt magazynowania i konserwacji elementéw
SRM MEVO, wytaczonych z funkcjonowania w okresie sezonowych ograniczen w eksploatacji
SRM MEVO;

h. dokonywania wszelkich rozliczen z Klientami, w tym rdéwniez rozliczen koncowych,
przekazywania Zamawiajgcemu okresowych raportéw z realizacji czynnosci stanowigcych
Przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorami ustalonymi przez Strony, z zastrzezeniem postanowien
SIWZ.

Po zakorczeniu obowigzywania tréjstronnej umowy pomiedzy uzytkownikiem a Wykonawcg i
Zamawiajgcym lub po uptywie okresu obowigzywania Umowy lub jej rozwigzaniu, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania ostatecznych rozliczen z Klientami, w szczegdlnosci zwrotu
niewykorzystanych Srodkéw Klientéw. W przypadku, gdy Wykonawca ma w posiadaniu
nierozliczone Srodki Klientéw Wykonawca jest zobowigzany do przekazania ich na konto wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, przed terminem rozpoczecia wewngtrznego rozruchu testowego systemu w ramach

Etapu |, przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji cennik zawierajagcy wysoko$¢ opfat
dodatkowych za korzystanie z SRM MEVO, przy czym optaty nie mogg by¢ wyisze niz:

Optaty dodatkowe Max wartos¢
Opftata inicjalna/rejestracyjna do wykorzystania dla OMGGS max 10 zt
Pozostawienie roweru poza Stacjg Postoju (Totemem) max 5 zt
Jazda na rowerze przez wiecej niz 1 osobe 100 zt

Optata za zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania

systemu:
o do 10 km (od najblizszej Stacji Postoju) 100 zt
o do 50 km (od najblizszej Stacji Postoju) 250 zt
® do 100 km (od najblizszej Stacji Postoju) 500 zt
e powyzej 100 km (od najblizszej Stacji Postoju) 1000 zt

Porzucenie roweru w Strefie Niedozwolonej

(tj. posesji zamknietej, miejsca bez mozliwosci dostepu ):
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o do 10 km (od najblizszej Stacji Postoju) 450 zt

e do 50 km (od najblizszej Stacji Postoju) 650 zt

o do 100 km (od najblizszej Stacji Postoju) 900 zt

e powyzej 100 km (od najblizszej Stacji Postoju) 1400 zt
Kara za przewdz roweru tramwajem wodnym lub innymi 50 zt

srodkami transportu (pociag, autobus, samochdd itd.)

Jazda rowerem po plazy 80 zt

Nieautoryzowany przejazd tj. korzystanie z roweru bez 100 zt
zarejestrowanego wypozyczenia na koncie uzytkownika

Zastosowanie niewtasciwych zabezpieczen 200 zt

Kradziez, utrata lub zniszczenie roweru* 12 000 zt

* Strony zastrzegajq, iz Zamawiajgcy w Zaden sposob nie odpowiada za zaptate przez
Klientow wyzej wskazanych Optat dodatkowych. Dochodzenie wyzej wskazanych
Optat dodatkowych stanowi prawo Wykonawcy. Brak uzyskania przez Wykonawce
Opfat dodatkowych nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania od
Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca, za pisemng zgodg Zamawiajacego udzielong pod rygorem niewaznosci, moze
ustanowi¢ bonus dla Uzytkownika za przyprowadzenie roweru do Stacji Postoju (Totemu)
w minimalnej kwocie 2 zt.

Podane w Tabeli optaty zawierajg podatek VAT

Strony na etapie konsultacji projektéw regulaminéw korzystania z SRM MEVO mogg za wspdlng

zgodg obnizy¢ wysokosé w/w optat.
Wykonawca nie obcigzy Klienta dodatkowymi kosztami, ani optatami, z tytutu transakcji
bezgotowkowych.
Wyzej wskazane optaty mogg by¢ waloryzowane przez Wykonawce co roku, do konca | kwartatu
kazdego roku kalendarzowego (jednak pierwsza waloryzacja moze nastapic¢ ze skutkiem od 1 stycznia
2023 r.), o wysoko$¢ wskaznika wzrostu cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego przez
Prezesa GUS za rok poprzedni. Kazdego roku kolejnej waloryzacji, poczynajac od drugiej waloryzacji,
bedzie podlegata wysokos¢ optat zwaloryzowana w roku poprzednim. Waloryzacja optat nie wymaga
zmiany Umowy, ale musi sie odby¢ za wiedzg Zamawiajgcego. W przypadku przystgpienia Polski do
strefy EURO, waloryzacja bedzie dokonywana w wysoko$ci odpowiadajgcej wysokosci publikowanego
przez EUROSTAT zharmonizowanego wskaznika wzrostu cen konsumpcyjnych w Unii Europejskiej (EU
harmonized indices of consumer prices; EU-27) za poprzedni rok kalendarzowy (lub, w wypadku gdyby
indeks ten nie byt juz publikowany, indeksu, ktéry go bedzie zastepowac) na analogicznych zasadach
COo powyzej.
W przypadku gdyby kradziez utrata lub zniszczenie roweru dotyczyty roweru stanowigcego wtasnosé
Zamawiajgcego wszelkie Srodki uzyskane od uzytkownika zwigzane z kara, przekazane zostang
Zamawiajgcemu.
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10.

§ 6 — Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy wedle najlepszych rozwigzan
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, SIWZ (w tym OPZ)
oraz przy uwzglednieniu wymogu najwyzszej starannosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest przygotowany do wykonania Przedmiotu Umowy pod wzgledem
technicznym i organizacyjnym, posiada niezbedng wiedze i potencjat do wykonania prac
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz posiada $rodki finansowe niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sig, ze bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie swoje
dziatania i zaniechania oraz dziatania i zaniechania swoich ewentualnych pracownikéw i oséb
trzecich, Podwykonawcéw, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci Wykonawca
na wtasny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich ustug, materiatéw, surowcéw, urzadzen,
wyposazenia, projektow i oprogramowania, jak rowniez ponosi koszty transportu i réwniez opfaca
ewentualnych pracownikéw i Podwykonawcdw zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy powstanie obowigzek uiszczenia jakiejkolwiek optaty
administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowigzuje sie uisci¢ jg we wiasciwym urzedzie w
terminie okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa. Uiszczenie takiej opfaty nie wptywa na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslong w § 14 Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze rowery, urzadzenia i wyposazenie, ktére dostarczy i beda
wykorzystywane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, bedg spetniaty warunki okreslone w SIWZ
(w tym OPZ) oraz bed3: nowe, nieuzywane, wyprodukowane wedtug najnowszych osiggniec
technicznych i odpowiadac bedg najwyzszym standardom jakosciowym, bezpieczeristwa i ochrony
Srodowiska dotyczacym materiatdw i wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje takze, ze
dostarczane rowery oraz elementy SRM MEVO wolne bed3 od jakichkolwiek wad produkcyjnych,
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z nienalezytej jakosci ich wykonania oraz bedg
zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg i SIWZ. Powyzsze nie dotyczy elementéw SRM MEVO
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Uzyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy urzadzenia i materiaty muszg posiadaé wszystkie
wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ wykonanych przez niego prac.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w sposéb:

1. zapewniajacy osiggniecie przez niego cech i funkcjonalnosci okreslonych w Umowie, SIWZ i
Koncepcji funkcjonowania;

2. zgodny z zatwierdzonym projektem i obowigzujacymi przepisami prawa;
3. terminowy;
4. zapewniajacy oddanie do eksploatacji SRM MEVO, wolnego od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu numery seryjne ram rowerow.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich
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11.

12.

13.

zmianach w zakresie roweréw funkcjonujgcych w ramach SRM MEVO, to jest o fakcie wytgczenia
danego roweru z SRM MEVO oraz o fakcie wigczenia danego roweru do SRM MEVO.

Wykonawca dokona integracji organizacyjno — funkcjonalnej SRM MEVO z systemem FALA na
zasadach okreslonych w OPZ z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu APl MEVO-FALA; w ciggu
6 miesiecy od momentu dziatania obu systeméw réwnolegle i jednoczesnie.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wdrozenie wewnetrznych procedur i polityk w sprawie
prewencji dot. koronawirusa Covid 19, a w szczegdlnosci procedur dezynfekgji floty rowerowej i
infrastruktury SRM MEVO.

Na obszarze funkcjonowania SRM MEVO, Wykonawca zapewni lokalne punkty serwisowe (réwniez
jako: lokalne punkty serwisowania) w liczbie wskazanej w Koncepcji funkcjonowania, stuzacych do
biezgcego serwisowania rowerdéw. Kazdy punkt musi by¢ zlokalizowany w innej miejscowosci.
Punkty beda funkcjonowaé przez caty okres funkcjonowania SRM MEVO. Za punkt serwisowy
(lokalny punkt serwisowania) Zamawiajgcy rozumie miejsce umozliwiajace catoroczng ( niezalezng
od warunkdéw atmosferycznych) naprawe i serwis min. 3 rowerdw jednoczesnie.

§ 7 - Petnomocnictwo

W ramach realizacji czynnosci i obowigzkéw niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnien strony w postepowaniach
administracyjnych z udziatem Wykonawcy, jako petnomocnika Zamawiajacego. Przy wykonywaniu
powyzszych uprawniern Wykonawca, we wiasnym zakresie, dokonuje wszelkich czynnosci
niezbednych dla terminowego uzyskania koniecznych decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien,
dopuszczen, informacji, opinii i raportéw, w tym takze, poprzez sktadanie odpowiednich wnioskow
i Srodkéw zaskarzenia oraz monitorowanie przebiegu postepowania administracyjnego.

Zamawiajacy udziela¢ bedzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez Wykonawce
petnomocnictwa niezbednego do wystepowania w jego imieniu w postepowaniu
administracyjnym niezbednym do wykonywania Umowy, w szczegdlnosci w postepowaniu o
wydanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji dotyczagcych SRM MEVO.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku, w ktérym okaze sie niezbedne dokonanie zmiany lub rozszerzenia petnomocnictwa
albo udzielenia nowego petnomocnictwa koniecznego do zapewnienia wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

§ 8 - Lokalizacje i dostepnos¢
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz lokalizacji, na ktérych sg lub powinny zosta¢ utworzone
Stacje Postoju zgodnie z § 4 ust. 10, w postaci spisu numerdw dziatek i wspotrzednych GPS oraz
map orientacyjnych z zaznaczonymi lokalizacjami Stacji Postoju.
Zamawiajacy zagwarantuje nieodpfatne (w tym w pasie drogi zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) udostepnienie
Wykonawcy wydzielonych czesci nieruchomosci wskazanych pod lokalizacje Stacji Postoju.
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy bezptatnej zmiany liczby roweréw oraz stojakéow w
ramach istniejgcych Stacji Postoju. Przeniesienie musi nastgpi¢ w terminie 30 dni, a w przypadku
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sytuacji wymagajacej pilnej reakcji jak np. awaria infrastruktury technicznej, w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania bez koniecznosci uiszczenia dodatkowych optat (z
zastrzezeniem zdania drugiego) zmiany lokalizacji Stacji Postoju. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego zadania dotyczacego zmiany lokalizacji w roku kalendarzowym wiecej niz 20 Stacji
Postoju oraz w przypadku zgdania zmiany lokalizacji wiecej niz 40 Stacji Postoju w okresie
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zmiany lokalizacji zgodnie
z dyspozycjg Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Wykonawcy zryczattowanej optaty w wysokosci netto ...... zt, ... %VAT tj. ... ztotych,
brutto........... zt za kazda dokonang zmiane lokalizacji Stacji Postoju. (Kwota zgodnie z trescig
formularza cenowego stanowigcego zatgcznik do oferty). Przeniesienie musi nastgpi¢ w terminie
30 dni, a w przypadku sytuacji wymagajacej pilnej reakgji, jak np. awaria infrastruktury technicznej,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Zmiany lokalizacji Stacji Postoju i rozmieszczenia roweréw moga zosta¢ dokonane réwniez na
wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, zmiany takie nie sg wliczane
do zmian o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca ma obowigzek dokonywa¢ kazdego dnia relokacji i uzupetnienia roweréw w taki

sposéb, aby nie dopusci¢ do sytuacji, iz:

1) liczba standardowych Rowerdéw dostepnych w SRM MEVO, potwierdzona raportem lub
danymi z systemu informatycznego dla dowolnej godziny wybranej przez Zamawiajgcego, jest
mniejsza niz 90 % bazowej liczby roweréw standardowych, tj. 900 szt. W przypadku
skorzystania z prawa opcji o ktérym mowa w § 3 ust. 11, ww. liczba rowerdéw ulegnie
proporcjonalnie zmianie, kontrola bedzie odbywac sie raz dziennie o dowolnej wybranej przez
Zamawiajgcego godzinie;

2) liczba Rowerdw dostepnych w SRM MEVO z napedem wspomaganym elektrycznie,
potwierdzona raportem lub danymi z systemu informatycznego dla dowolnej godziny
wybranej przez Zamawiajacego, jest mniejsza niz 90 % minimalnej przewidzianej przez
Zamawiajgcego bazowej liczby rowerédw z napedem wspomaganym elektrycznie tj. 2789 szt.
W przypadku skorzystania z prawa opcji o ktérym mowa w 8 3 ust. 11, ww. liczba roweréw
ulegnie proporcjonalnie zmianie. Kontrola bedzie odbywac sie raz dziennie o dowolnej
wybranej przez Zamawiajgcego godzinie;

3) liczba Rowerdéw dostepnych z napedem wspomaganym elektrycznie, potwierdzona raportem
lub danymi z systemu informatycznego wedtug stanu w przedziale czasowym miedzy 2:00 -
5:00 danego dnia, z poziomem natadowania baterii min. 40 %, jest mniejsza niz 100%
minimalnej przewidzianej przez Zamawiajacego bazowej liczby roweréw z napedem
wspomaganym elektrycznie;

4) liczba Rowerdw dostepnych na stacjach w danej Strefie Relokacji, potwierdzona raportem
wedtug stanu w przedziale czasowym miedzy 02:00 a 05:00 danego dnia, jest mniejsza niz 50%
bazowej liczby roweréw przypisanych do tej Strefy (przy czym w przypadku roweréw z
napedem wspomaganym elektrycznie, w zakresie tego punktu uwzglednia sie minimalng
przewidziang przez Zamawiajacego bazowa liczbe rowerdéwy);

5) liczba Rowerdw dostepnych na stacjach w danej Strefie Relokacji, potwierdzona raportem
wedtug stanu w przedziale czasowym miedzy 02:00 a 05:00 danego dnia, jest wieksza niz 150%
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bazowej liczby roweréw przypisanych do danej tej Strefy, (przy czym w przypadku rowerdéw z
napedem wspomaganym elektrycznie, w zakresie tego punktu uwzglednia sie minimalng
przewidziang przez Zamawiajacego bazowa liczbe rowerdw).

6) liczba Rowerow dostepnych na pojedynczej stacji objetej dziataniami relokacyjnymi,
potwierdzona raportem wedtug stanu w przedziale czasowym miedzy 02:00 a 05:00 danego
dnia, jest wieksza niz 400 % bazowej liczby rowerdw przypisanych do tej stacji, (przy czym w
przypadku roweréw z napedem wspomaganym elektrycznie, w zakresie tego punktu
uwzglednia sie minimalng przewidziang przez Zamawiajgcego bazowa liczbe rowerdw).

7) liczba Rowerdw dostepnych wg rodzaju w danej gminie, potwierdzona raportem wedtug stanu
w przedziale czasowym 02:00 a 05:00 danego dnia jest mniejsza niz 90% bazowej liczby
rowerdw (z uwzglednieniem ich rodzajow) przypisanych do tej gminy, (przy czym w przypadku
roweréw z napedem wspomaganym elektrycznie, w zakresie tego punktu uwzglednia sie
minimalng przewidziang przez Zamawiajgcego bazowg liczbe roweréw).

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu raport potwierdzajgcy osiggniecie
powyzszych wskaznikdw we wskazanym przedziale czasowym na wszystkich Strefach Relokacji z
podziatem na Stacje Postoju i rowery pozostawione poza Stacjg Postoju, raz dziennie oraz na
koniec miesigca raport zbiorczy w formie elektronicznej. Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat dostep
do wszystkich powyzszych wskaznikdw w czasie rzeczywistym i bedzie mdgt je weryfikowaé w
dowolnym momencie.

Rowery warunkowo dostepne muszg by¢ udostepnione do wypozyczenia, ale nie sg wliczane do
poziomdw dostepnosci ustalonych w ust. 6;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wytgczenia poszczegdlnych Stacji Postoju lub Stref Relokacji
z ustugi relokacji.

§ 9 — Dodatkowe rowery i Stacje Postoju

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przytgczania do SRM MEVO przez Wykonawce dodatkowych
rowerdéw i Stacji Postoju realizowanych ze srodkéw wiasnych Wykonawcy lub pochodzacych od
0sOb trzecich, z zastrzezeniem, iz wszystkie koszty takich dziatarn pokrywane beda wytgcznie ze
srodkow pozyskanych przez Wykonawce i nie beda powodowaé jakichkolwiek zobowigzan
finansowych po stronie Zamawiajgcego. Kazda dodatkowa stacja musi by¢ wyposazona w
dodatkowe rowery, zgodnie z proporcjg 1 rower na 1 stojak, Totem informacyjny i dziataé¢ na
ogdlnych zasadach SRM MEVO.

Podjecie dziatan okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim uzyskaniu
kazdorazowo odrebnego pisemnego zezwolenia Zamawiajacego.

Wszystkie elementy przytgczane do SRM MEVO zgodnie z postanowieniami ust. 1-2 muszg spetniac
wymogi okreslone w Umowie i SIWZ oraz w warunkach, jakie ustalone zostang w zezwoleniach
wydawanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2. Wobec rowerdéw i stacji Postoju przytaczonych
do SRM MEVO beda miaty odpowiednie zastosowanie postanowienia Umowy, w szczegdlnosci
dotyczgce obowigzkow Wykonawcy oraz kar umownych.
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§ 10 — Reklamy

Powierzchnia na rowerze przeznaczona do umieszczania reklamy musi wynosi¢ nie mniej niz 0,5
metra kwadratowego. Reklama w zadnym stopniu nie moze utrudniac korzystania z roweru i moze
by¢ umieszczona w nastepujgcych miejscach: na przednim koszyku roweru, na ochraniaczu tylnego
kota, na ramie roweru i innych elementach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

. Powierzchnia reklamowa na rowerze nalezy wytacznie do Zamawiajacego, zabrania sie
umieszczania jakichkolwiek tresci na miejscach przeznaczonych na reklame oraz innych elementéw
dodatkowych na elementach SRM MEVO, bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku naruszenia postanowien zawartych w ust. 2, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
pisemnie do usuniecia reklam lub innych tresci w terminie 24 godzin od doreczenia powiadomienia,
a w przypadku nieusuniecia reklam w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo do ich usuniecia na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

. Montazu i demontazu reklam kazdorazowo dokona zewnetrza firma reklamowa. Wykonawca musi
umozliwi¢ montaz/demontaz reklam na rowerach, na kazde zagdanie Zamawiajgcego. Wykonawca,
na kazde zadanie Zamawiajacego, umiesci/usunie w terminie 48 godzin dostarczone przez
Zamawiajacego reklamy/informacje oraz inne komunikaty w Aplikacji i na Stronie Internetowej na
wskazany przez Zamawiajgcego okres.

. Wszystkie przychody pozyskane z reklam bedg nalezaty do Zamawiajgcego.

§ 11 — Rozliczenia i raportowanie

Przychdd Zamawiajgcego stanowi catosé kwot pobranych od Klientéw zwigzanych z korzystaniem z
rowerdw tj. abonamentdéw i optat minutowych za korzystanie z rowerow.

W przypadku, jesli w danym roku przychody z abonamentéw i optat minutowych przekroczg
kwote 5.000.000 (pie¢ miliondw) zt netto i jednoczesnie liczba przejechanych w danym roku
kilometrow przekroczy 30.000.000 (trzydziesci miliondw) kilometréw, ale nie bedzie wieksza
niz 40.000.000 (czterdziesci miliondw) kilometrow, Wykonawca otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie (tzw. bonus) w wysokosci 0,50 zt (piecdziesigt groszy) netto za kazdy
przejechany dodatkowo kilometr w danym roku. Powyzej 40.000.000 (czterdziesci milionéw)
kilometréw, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie (tzw. bonus) w wysokosci 0,25 zt
(dwadziescia piec groszy) netto za kazdy przejechany dodatkowo kilometr w danym roku.

Powyzsze ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy (tzw. bonus) obliczane bedzie przez
Zamawiajgcego i wyptacane bedzie po zakonczeniu kazdego kolejnego roku funkcjonowania SRM
MEVO i uzyskaniu od Wykonawcy wszelkich niezbednych danych do obliczenia tego wynagrodzenia
(raportéw za Okresy rozliczeniowe w danym roku kalendarzowym). Podstawg do obliczenia
przedmiotowego wynagrodzenia sg stawki wskazane w ponizszym taryfikatorze, za$ podstawg do
wyptaty Wykonawcy tzw. bonusu bedzie prawidtowo wystawiona przezen faktura VAT. Strony
uznajg, iz w przypadku gdyby Zamawiajgcy dokonat zmiany stawek taryfikatora podstawg do
obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy bedg nadal stawki wskazane w ponizszym taryfikatorze, tak
jakby stawki te nie ulegty zmianom.

Strony ustanawiajg nastepujacy taryfikator:

Strona PAGE \* MERGEFORMAT2

’ Obszar Metropolitalny

,\ Gdarsk Gdynia Sopot



Pay as

. . abonament abonament youge
Rodzaj taryfy rodzaj roweru . (optata Taryfa48 h
miesigczny roczny minutow
a)
0,15 zt/1
Rower .
standardowy minute
Cena brutto Rower ze 29,99 zt 259 zt 59 zt
wspomaganie 0,30 zt/1
m minute
elektrycznym
Bez 48 godzin od
Czas obowigzywania taryfy 30 dni 365 dni | ogranicze momentu
A zakupu
Rower
Rower standardowy
standardowy Rower 480
120 standardowy min/dzier
minut/dzien 120
minut/dzien
Czas do wykorzystania w Rower ze
abonamencie brak wspomagani
Rower ze em
wspomaganie | Rower ze elektrycznym
m wspomaganiem
elektrycznym elektrycznym
60 60 minut/dziert 240
minut/dzien min/dziert
Rower 0,10zt/1 0,10z1/1 o/d 0,202t/
Stawka godzinowa | standardowy minutg minute 1 minute
(po wyczerpaniu Rower ze
czasu wspomaganie 0,20 zt/1 0,20 /1 0,40 zt/
abonamentowego) | minute minute nd 1 minute
elektrycznym
liczba roweréw wypozyczonych 1 1 N 1

z jednego konta (1 na taryfe)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w taryfikatorze nie czesciej niz dwa

razy w roku

Przychéd Wykonawcy stanowi catos¢ kwot z tytutu optat dodatkowych natozonych na

uzytkownikéw okreslonych w Regulaminie SRM MEVO, maksymalna wysokos¢ optat dodatkowych

v
S
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jest okreslona w § 5 ust. 6. Wykonawca przedstawia kwote przychodu z tytutu optat dodatkowych
w raporcie za kazdy miniony Okres rozliczeniowy, w terminach i na zasadach okreslonych w dalszych
postanowieniach niniejszej Umowy.

Wykonawca, najpdzniej na 7 dni przed uruchomieniem SRM MEVO, otworzy w wybranym przez
siebie banku posiadajgcym uprawnienie do prowadzenia dziatalnosci bankowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odrebny rachunek bankowy, na ktéry beda wptywaty wytgcznie optaty, o
ktérych mowa w ust. 1 2, pobierane od Klientow.

Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajgcego cato$¢ optat, o ktérych mowa w ust. 1 i 2.
Naleznosci te przelewane bedg na biezaco, kazdego dnia, na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego.

W przypadku dni wolnych od pracy oraz sobét, optaty, o ktérych mowa w ust. 1i 2 beda przelewane,
przed terminem ostatniej sesji dziennej w banku, na rachunek bankowy Zamawiajacego, w terminie
do dnia nastepnego, ktory nie jest dniem wolnym od pracy ani sobota.

Wykonawca na whniosek (pisemny, elektroniczny) Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego wykonanie operacji przelewu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie 5-ciu dni roboczych po zakoriczeniu danego
miesigca, elektroniczny raport odzwierciedlajacy dane dla catego systemu oraz dla kazdej gminy,
z podziatem na pte¢ i wiek Klientéw, za miniony Okres rozliczeniowy funkcjonowania SRM MEVO,
w szczegolnosci:

a) dzienng i sumaryczng statystyke podrézy zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe
uzgodnione z Zamawiajgcym (w rozbiciu na typ roweru: liczba podrézy, srednia dtugosc
podrozy, Sredni czas podrozy, Sredni koszt podrézy itp.);

b) dzienng i sumaryczng (w danym okresie) wartos$¢ ustug wynikajgca z wielkosci wptywow z
optat za korzystanie z SRM MEVO z podziatem na poszczegdlne optaty;

c) dzienngisumaryczna liczbe wypozyczen skutecznych tj. trwajacych dtuzej niz 60 sekund;

d) dzienng i sumaryczng statystyke wypozyczen i zwrotéw z rozbiciem na poszczegdlne Stacje
Postoju i Strefy Relokacyjne;

e) dzienng i sumaryczng (w danym okresie) liczbe i wartos¢ wykupionych abonamentéw na
korzystanie z SRM MEVO);

f) wysokos¢ przychodéw wymienionych w ust. 1, z podziatem na poszczegdlne optaty za
korzystanie z SRM MEVO;

g) wysokos¢ osiggnietych przychodoéw z tytutu dodatkowych optat natozonych na Klientéw za
nieregulaminowe korzystanie z rowerdw, z podziatem na poszczegdlne optaty dodatkowe;

h) wysoko$¢ osiggnietych przychoddéw z tytutu dodatkowych optat pobranych od Klientéw za
regulaminowe korzystanie z rowerdéw, z podziatem na poszczegdlne optaty dodatkowe;

i) taczng kwote zgromadzonych Srodkéw Klienta na kontach uzytkownikéw na koniec Okresu
rozliczeniowego;

j) faczng kwote wszystkich wptat na poczet Srodkéw Klienta;

k) liczbe Klientow przystepujgcych i wystepujacych z SRM MEVO z podziatem na wiek i pte¢;

1) liczbe zgtoszonych przez Klientéw w Okresie rozliczeniowym reklamacji oraz opis przedmiotu
reklamacji;
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10.

11.

12.

13.

m) $rednig liczbe Rowerdw dostepnych w SRM MEVO.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obowigzkéw w zakresie
raportowania, opisanych w SIWZ oraz udzieli¢, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, petnych i
szczegétowych informacji w zakresie wszelkich przychodéw i kosztéw zwigzanych z
funkcjonowaniem SRM MEVO.

Wykonawca, w terminie 15-stu dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, przekaze
Zamawiajgcemu raporty korygujgce dane przekazane zgodnie z ust. 8, wynikajace z rozpatrzonych
reklamacji z danego miesigca.

Réznice wynikajgce z wysokosci wptat wykonanych na podstawie ust. 5 i 6 oraz korekt wynikajgcych
z rozpatrzenia reklamacji, o ktérych mowa w ust. 8 i 10, bedga regulowane raz w roku, do dnia 20
grudnia kazdego roku.

Po otrzymaniu wszystkich danych wymienionych w ust. 8, Zamawiajacy podpisze z Wykonawcg
protokdt wykonania Umowy w zakresie ustugi zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO za dany Okres
rozliczeniowy.

Na zakoriczenie okresu obowigzywania Umowy Wykonawca przedstawi zestawienie pobranych
i wykorzystanych optat oraz zwrotéw kwot niewykorzystanych, dokonanych przez Wykonawce za
okres trwania Umowy, w podziale na rodzaje opfat i lata z podziatem na konta indywidualne
Klientéw. Srodki Klienta nierozliczone z Klientami, Wykonawca przekaze na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy.

§ 12 — Dane osobowe

W zakresie niezbednym do realizacji Umowy Wykonawca bedzie pozyskiwat i przetwarzat dane
osobowe Klientéw SRM MEVO (dane te zbiorczo zwane dalej: ,Bazg Danych MEVO”).

Strony w zakresie przetwarzania Bazy Danych MEVO uznajg siebie za wspdtadministratoréw w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej zwane: ,RODO”).

Wykonawca po zawarciu niniejszej Umowy, zanim rozpocznie pozyskiwanie jakichkolwiek danych
osobowych Klientéw bedzie zobowigzany do podpisania z Zamawiajgcym umowy o
wspoétadministrowaniu danymi, ktéra w szczegdlnosci okreslac bedzie kwestie:

1) zakresu przetwarzania przez Strony - danych osobowych Klientéw, pozyskanych w procesie
zawierania umow z Klientami (kategorie osdb, kategorie danych osobowych, kategorie
przetwarzania),

2) wypetniania obowigzku informacyjnego,

3) zasad wykorzystywania danych osobowych Klientow,

4) obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
danych osobowych, w tym obowigzku wykonywania przez Wykonawce analizy ryzyka,

5) okredlenia  podstaw  prawnych  przetwarzania danych przez poszczegdlnych
wspotadministratordw,

6) obowigzku obstugi incydentéw, w tym zgtaszania naruszenn do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych w trybie art. 33 RODO, a takze w trybie art. 34 - przez Wykonawce.
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Ponadto umowa wspoétadministrowania regulowac bedzie obowigzek i tryb informowania
Zamawiajgcego przez Wykonawce, w przypadku wystgpienia incydentdw i naruszen
dotyczacych zakresu dziatania Wykonawcy,

7) obowiagzku wyznaczenia przez Wykonawce inspektora ochrony danych osobowych, o ktérym
mowa w art. 37 RODO,

8) obowiagzku wykonania przez Wykonawce oceny skutkdw dla przetwarzania danych (DPIA) wg
art. 35 RODO oraz tryb przekazywania Zamawiajgcemu informacji w tym zakresie,

9) obowiazku Wykonawcy podejmowania wspdtpracy z organem nadzorczym,
10

obowigzku petnienia przez Wykonawce funkcji punktu kontaktowego dla organu
nadzorczego w kwestiach zwigzanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o
ktérych mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we
wszelkich innych sprawach (wg art. 39 ust.1 lit. e — RODO)
11) zapewnienia Zamawiajacemu biezacego dostepu do Bazy Danych MEVO;
12) dotyczace przetwarzania danych osobowych w kontekscie integracji SRM MEVO z Platforma
Zintegrowanych Ustug Mobilnosci FALA.
13) zwigzane z ustaleniem zasad powierzania do przetwarzania podmiotom trzecim Bazy Danych
MEVO.
Wykonawca zobowigzany bedzie przetwarza¢ Baze Danych MEVO zgodnie z wszelkimi przepisami
prawa ochrony danych, w szczegdlnosci zgodnie z:
1) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r., poz. 1781);
2) RODO;
- za co Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialnosé.
W przypadku, gdyby Wykonawca zakoriczyt Swiadczenie ustug objetych Umowa, Strony ponizej
okreslajg warunki udostepnienia Bazy Danych MEVO Zamawiajagcemu w celu zapewnienia
Uzytkownikom mozliwosci kontynuowania korzystania z Systemu MEVO.
W przypadku okreslonym w ust. 5, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu nastepujacy zakres
danych osobowych Klientéw znajdujacych sie w Bazie Danych MEVO:
1) imie,
2) nazwisko,
3) nrtelefonu,
4) adres poczty elektronicznej,
5) aktualny stan rozliczen optat za korzystanie z SRM MEVO w odniesieniu do kazdego Klienta
osobno, ustalony na podstawie Srodkéw Klienta z dnia przekazania.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni kalendarzowych przed
planowanym zakoriczeniem $wiadczenia ustug przekaze Zamawiajagcemu Baze Danych MEVO,
wzglednie zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé jej pobrania w sposob zapewniajgcy kompletnosé,
aktualnos¢ i integralnos¢ danych wskazanych w ust. 6. Jezeli zakoriczenie Swiadczenia ustug
nastepuje w trybie natychmiastowego rozwigzania Umowy, to Wykonawca przekaze (wzglednie:
zapewni mozliwos¢ pobrania zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zdaniu poprzednim) baze
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11.

danych niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

W przypadku przekazanie Bazy Danych MEVO, nastapi to poprzez doreczenie na 3 egzemplarzach
na nosniku cyfrowym zawierajgcych zaszyfrowane pliki z danymi osobowymi, co winno zosta¢
potwierdzone protokotem zdawczo — odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. W
przypadku udostepnienia Zamawiajgcemu mozliwosci pobrania informacji z Bazy Danych MEVO
zgodnie z postanowieniami poprzedzajgcymi, dokonanie takiego pobrania zostanie przez Strony
potwierdzone stosownym protokotem

W przypadku zwtoki Wykonawcy z przekazaniem Bazy Danych MEVO w terminie i sposdb, o
ktérym mowa w ust. 7-8, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownga w wysokosci 500,00
zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak niz 150.000, 00
(stownie: sto pieédziesiat tysiecy) ztotych.

Zaptata kary umownej, o ktérej mowa powyzej nie ogranicza dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w przypadku gdy wysokos¢ poniesionej
szkody przewyisza zastrzezong wysokosé kar umownych.

Po zakonczeniu przez Wykonawce $wiadczenia ustug objetych niniejszg Umowa kazda ze Stron
samodzielnie i niezaleznie od drugiej Strony w stosunku do Bazy Danych MEVO bedzie ponosi¢
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisdw prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
2019 poz. 1781 ze zm.) oraz RODO.

§ 13 — Podwykonawcy
Wykonawca powierza wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, jako Podwykonawcy, firmie/firmom
................................................. , na ktorej zasobach polega na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp.
Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode na kazdorazowa zmiane Podwykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

(dot. podwykonawcy znanego na etapie sktadania oferty).

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci Przedmiotu Umowy w zakresie
niewymienionym w ust. 2, za wyjatkiem kluczowej czesci Przedmiotu Umowy, ktérg Zamawiajacy
zastrzegt do osobistego wykonania przez Wykonawce, wskazanej w § 3 ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdd
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie czynnosci powierzonych
Podwykonawcy. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany sprawowacé staty nadzér nad realizacja
zadan przez Podwykonawcdéw i ponosi petng odpowiedzialno$é za ich dziatania lub zaniechania, w
tym, w szczegdlnosci, za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim dziataniami lub
zaniechaniami Podwykonawcow.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz rozdziatu 4 SIWZ, Wykonawca zamierzajgcy, w trakcie realizacji Zamowienia, zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcej
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych, ustug lub dostaw.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, o wartosci mniejszej niz 50 000 plin.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca, ust. 9
stosuje sie odpowiednio, gdy suma wartosci tych umdw spetnia wymogi okreslone w ust. 9.

Procedura opisana powyzej ma zastosowanie odpowiednio do wszystkich zmian, uzupetnien
oraz aneksow do umoéw z Podwykonawcami.

Podwykonawca przejmujacy wykonywanie zadarh w miejsce pierwotnego Podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 musi spetnia¢ takie same warunki, okreslone w SIWZ jak Podwykonawca
pierwotny i przejmie obowigzki na takich samych zasadach jak Podwykonawca pierwotny.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie z
Podwykonawcg, przy czym termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby umozliwiat
spetnienie przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 6. Zamawiajacy bedzie miat prawo i
mozliwos¢ weryfikacji zaptaty tych zobowigzan. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego
przedstawi dowody zaptaty lub oswiadczenia Podwykonawcdw, o nie zaleganiu z optatami na jego
rzecz.

Kazda umowa zawarta z Podwykonawca musi mieé forme pisemng pod rygorem niewaznosci oraz
winna zawieraé w szczegdlnosci:

1) szczegétowy zakres zadan powierzonych Podwykonawcy, tj. wskazanie, jakie zadania
sktadajgce sie na dany element realizacji Przedmiotu Umowy bedzie realizowat dany
Podwykonawca;

2) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) termin wykonania zadan przez Podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pdzniejszy niz termin
zakoriczenia zadan okreslony Umowa i musi gwarantowac¢ wykonanie Przedmiotu Umowy
w terminie umownym;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie
zleconych Podwykonawcy zadan;

5) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, w
szczegdlnosci wynikajgcych ze stosunkéw prawnych niezwigzanych z realizacja Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zawartej

Strona PAGE \* MERGEFORMAT2

, Obszar Metropolitalny

,\ Gdaiisk Gdynia Sopot



15.

16.

z Podwykonawcg w formie pienieznej, poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy oraz dopuszcza
potracenie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, pod
warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu, wraz z projektem umowy, oswiadczenia
Podwykonawcy, iz w przypadku dokonania tych potrgcen kwoty te nie bedg stanowity
czesci przystugujacego mu wynagrodzenia, oraz ze w przysztosci nie bedzie dochodzit od
Zamawiajgcego zwrotu tych kwot.
Bez zgody Zamawiajgcego oraz bez przeprowadzenia procedury opisanej powyzej, Wykonawca nie
jest uprawniony do umozliwienia Podwykonawcy uczestniczenia w realizacji Przedmiotu Umowy,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie Umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo, Zamawiajgcy naliczy
kary umowne okreslone w § 18 niniejszej umowy.

§ 14 — Wynagrodzenie
Strony ustalajg, iz nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci zakresu
podstawowego zamoéwienia, nie przekroczy kwoty:

netto: ....ceeueeveeene zt stownie: . 00/100 zt
podatek VAT 23 %, vceveeverreenne.

brutto: ....ccoeeeevenenne 7t stownie: ... 00/100 zt

tj. miesieczne wynagrodzenie wyniesie nie wiecej niz
netto: .ooveeevneee. zt stownie: ....oereeneen. 00/100 zt
podatek VAT 23 %,

brutto: ....coeeeeevvnnene zt stownie: ................ 00/100 zt.

Z zastrzezeniem § 3 ust. 11 Umowy, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie catosci
zakresu zamowienia objetego prawem opcji, nie przekroczy kwoty:

netto: .ocveveveeee. 7t stownie: ....ooocuierneene 00/100 zt
podatek VAT 23 %,
brutto: ....coeevee v zt stownie: ... 00/100 zt

Strony zastrzegajg, iz pierwsza ptatnos$¢ z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy obejmujgcego
uruchomienie, zarzadzanie i eksploatacje SRM MEVO nastgpi nie wczesniej niz po uruchomieniu
catego SRM MEVO (Etap Ill), pod warunkiem podpisania przez obie Strony protokotu z wdrozenia
Etapu Il

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. uwzglednia wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce
zwigzane zrealizacja Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przystuguje zadna inna forma
wynagrodzenia za wyjgtkiem wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, prawa do optat dodatkowych,
bonusu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 oraz (w przypadku wystapienia podstaw dla ich zastosowania)
opfat za dokonanga zmiane lokalizacji Stacji Postoju i wynagrodzenia z tytutu nabycia elementéw
infrastruktury zgodnie z § 2 ust. 2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w miesiecznych, réwnych czesciach. Kazda
cze$¢ bedzie wynosita 1/72 kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Pierwsza czes$¢ zostanie
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wyptacona Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 3 po uruchomieniu catego SRM MEVO, pod warunkiem
podpisania przez Strony protokotu z wdrozenia Etapu lll, za$ kolejne czesci wyptacane beda
Wykonawcy po kazdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, na podstawie wystawianych przez
Wykonawce faktur VAT.

W przypadku, gdy okres swiadczenia ustugi zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO przez Wykonawce
nie bedzie obejmowat petnego miesigca kalendarzowego, cze$¢ wynagrodzenia ptatnego
Wykonawcy z tytutu uruchomienia, zarzgdzania i eksploatacji SRM MEVO po zakonczeniu takiego
miesigca bedzie obliczona proporcjonalnie do okresu swiadczenia ustugi zarzadzania i eksploatacji
w tym miesigcu.

Kolejne (poza pierwszg) czesci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5, naleznego Wykonawcy z
tytutu uruchomienia, zarzgdzania i eksploatacji SRM MEVO beda wyptacane po zakornczeniu
kolejnych okreséw miesiecznych (Okreséw rozliczeniowych) funkcjonowania catego SRM MEVO.

Podstawg stwierdzenia prawidtowosci wystawionej przez Wykonawce faktury na dang czes¢
wynagrodzenia z tytutu uruchomienia, zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO bedzie podpisany
przez Zamawiajacego protokdt, potwierdzajacy wykonanie ustugi zarzadzania i eksploatacji w
danym miesigcu oraz zgodnos$¢ faktury z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa (a w
przypadku pierwszej czesci wynagrodzenia: protokét z wdrozenia Etapu lll).

W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w ust. 1, moze ulec odpowiedniej
zmianie, jezeli wskazane w pkt a-d zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce (w zakresie, w jakim zmiany te miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia). Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ dokonana w drodze pisemnego, pod rygorem
niewaznosci, aneksu do Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Strony. Strona wystepujaca z
wnioskiem o zmiane Umowy winna przedstawi¢ we wniosku: opis zmiany, uzasadnienie zmiany,
koszt zmiany, wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia, oraz winna dotgczy¢ do wniosku dowody,
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie ww. Faktury nalezy wystawic¢ na Stowarzyszenie Obszar
Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot; ul. Dtugi Targ 39/40; 80-830 Gdarisk; NIP: 583-315-17-48.
Ptatnos¢ bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT w PLN na nizej podany numer rachunku bankowego: .................

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku
VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo wstrzymania zaptaty, jezeli wskazany do zaptaty rachunek
bankowy nie znajduje sie na udostepnionym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest wskaza¢ pisemnie inny numer rachunku bankowego figurujgcy we wspomnianym wykazie
Ministerstwa Finanséw, za$ Wykonawcy nie przystuguja odsetki za okres wstrzymania zaptaty
wynikajacy z okolicznosci opisanych w niniejszym ustepie.
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§ 15 — Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajacego, Klientéw oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Klientéw w
wyniku wadliwego dziatania SRM MEVO lub jego poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca zawrze Umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacg wszelkie
szkody powstate w zwigzku ze $wiadczeniem ustug objetych Umowa, z nieredukcyjng suma
ubezpieczenia, na kwote nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt, w tym za szkody wyrzgdzone Klientom
oraz osobom trzecim i za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, lub wyrzadzone z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na
terenie powierzonym Wykonawcy dla celéw realizacji Umowy (Stacje Postoju).

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie przez caty okres obowigzywania Umowy,
a najpozniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu optacong kopie
polisy OC, a w przypadku, jesli polisa ta nie obejmuje petnego okresu obowigzywania Umowy,
Wykonawca bedzie przedktadat kolejne przez caty okres trwania Umowy, z chwilg zawarcia
kolejnych umdw ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu waznosci
poprzedniej polisy.

W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia, w szczegdlnosci w przypadku nieprzedtozenia
przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajagcy ma
prawo zawrze¢ umowe ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy oraz obcigzy¢é Wykonawce
wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w tym takze, poprzez potracenie tych kosztéw z
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdyby, wobec Zamawiajacego, skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb
trzecich powstate w zwigzku z ustugami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca przejmie
wszelkg odpowiedzialnos¢ z tego tytutu i we wiasnym zakresie zaspokoi takie roszczenia.

W przypadku, gdyby, na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa, decyzji administracyjnych albo
orzeczenia sgdu lub innego organu orzekajacego, Zamawiajacy zostat zobowigzany do
zaspokojenia roszczen lub zaptaty kar administracyjnych powstatych w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, Wykonawca niezwtocznie pokryje takie
szkody lub zwrdci na rzecz Zamawiajgcego wszelkie kwoty, jakie zostaty wyptacone osobom
i podmiotom poszkodowanym lub organom wtadzy publicznej.

§ 16 — Zabezpieczenie

1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze, przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% ceny catkowitej brutto za wykonanie zakresu
podstawowego zamowienia, podanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawca w ciggu 14 dni od ztozenia oswiadczenia woli
Zamawiajgcego w tym zakresie zwiekszy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wysoko$é
odpowiadajgca 2% ceny catkowitej brutto za wykonanie zakresu opcjonalnego zamdéwienia objetego
os$wiadczeniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i zakoniczenia ustugi. Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia zostanie pozostawione na
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pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota pozostawionego zabezpieczenia

zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wynikajacego z powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa (2 lata od daty zakoriczenia ustugi).

3.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania czesci lub catosci kwoty zabezpieczenia w kazdym
przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptfaty kar umownych i/lub odszkodowan
i/lub pokrycia kosztéw wynikajacych z przepiséw prawa lub postanowien niniejszej Umowy, w tym
§ 5ust. 4 lith oraz § 5ust. 5.

W przypadku nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czes¢
niezbedna do pokrycia kosztéw usuniecia wad, wraz z odsetkami, moze by¢ wykorzystana przez
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych przepisami prawa oraz Umowa, na realizacje zgodnego
z Umowa wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 17 — Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia wszelkich danych
niezbednych, do przeprowadzenia kontroli, w tym dostepu do rzeczywistych danych w Systemie
Informatycznym w czasie rzeczywistym w kazdym momencie.

Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1 obejmowac moze w szczegdlnosci sprawdzanie:

a) sprawnosci rowerdw, Stacji Postoju, w tym czystosci;

b) realizacji warunkédw Umowy, dotyczacych poprawnego i zgodnego z wymaganiami Umowy i
Koncepcji funkcjonowania SRM MEVO;

c) zasadnosci i sposobu rozpatrywania skarg Klientéw na dziatania Wykonawcy dotyczacych
zarzadzania i eksploatacji SRM MEVO;

d) czasu reakcji na zapetnienie Stacji Postoju zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ;
e) czasu reakcji na zgtoszone zdarzenia zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ;
f) liczby dostepnych rowerdw i stojakéw rowerowych;

g) poziomu naftadowania baterii w rowerach z napedem wspomaganym elektrycznie, w
wartosciach procentowych

h) prawidtowosci dziatania Centrum Kontaktu;

i) prawidtowosci dziatania Systemu Informatycznego do obstugi wypozyczeri oraz Systemu
Informatycznego do nadzoru i raportowania;

j) prawidtowosci dziatania systemu rozliczen;

k) stosowania wewnetrznych procedur i polityk w sprawie prewencji dot. koronawirusa Covid 19,
a w szczegdlnosci procedur dezynfekcji floty rowerowej i infrastruktury SRM MEVO;

1) funkcjonowania minimalnej liczby punktéw serwisowych;

m) prawidtowosci przetwarzania i ochrony Bazy Danych MEVO.

. W przypadku stwierdzenia niespetnienia przez Wykonawce wymagan Umowy, Zamawiajacy

powiadomi  Wykonawce o stwierdzonych nieprawidtowosciach, a udokumentowane
nieprawidtowosci beda stanowié podstawe do naliczenia kar umownych wedtug zasad okreslonych
w § 18.
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§ 18 — Kary Umowne

1. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma prawo

do naliczenia kar za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

dopuszczenie do jednej z sytuacji opisanych w § 8 ust. 6, 100 (sto) ztotych za kazdy rower
réznicy od wymaganej liczby, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz rocznie
10.000.000 (dziesie¢ miliondw) ztotych, przy czym przez pierwsze 6 miesiecy funkcjonowania
systemu (po wdrozeniu Etapu Ill), kary z tytutu powstania sytuacji opisanych w § 8 ust. 6 pkt 3
i 4 beda wynosity 50 (piecdziesiat) ztotych za kazdy rower, za kazdy stwierdzony przypadek. W
przypadku gdy dany stan faktyczny wyczerpuje przestanki wiecej niz jednej z sytuacji opisanych
w § 8 ust. 6 kara naliczana, bedzie odrebnie za dopuszczenie do kazdej z sytuacji;

brak mozliwosci wypozyczenia Roweru warunkowo dostepnego, 50 (pieédziesiat) ztotych za
kazdy rower, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 5.000.000 (pie¢ milionéw) ztotych
rocznie;

brak naprawy, bgdz wymiany roweru z Usterkg Nieistotng na rower bez usterek w terminie 48
godzin od momentu zgtoszenia usterki nieistotnej lub usuniecia Usterki Istotnej w terminie
okreslonym w pkt. 17.1 lit b OPZ, 100 (sto) ztotych za kazdy rower za kazdg petng dobe zwtoki,
nie wiecej niz tacznie 10.000.000 (dziesie¢ milionéw) ztotych;

brak naprawy elementu Stacji Postoju (Totemu, stojaka rowerowego) w terminie 48 godzin od
momentu zgtoszenia 300 (trzysta) ztotych za kazdy element, za kazda rozpoczety dobe zwtoki,
nie wiecej niz tgcznie 5.000.000 (pie¢ miliondw) ztotych;

za kazdy element SRM MEVO z usterkg estetyczng tj. nieutrzymany w nalezytym stanie
czystosci i estetyki tj. nieusuniecie z elementéw SRM MEVO np. zabrudzen, naklejek, graffiti
itp. w terminie 72 godzin od otrzymania zgtoszenia - 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za
kazda rozpoczeta dobe zwtoki do momentu przywrdcenia nalezytego stanu czystosci i estetyki.
tacznakara dotyczaca jednego przypadku nie moze przekroczy¢ 5.000,00 (piec tysiecy) ztotych;
za dostepnosc¢ Serwisu Internetowego nizszg niz 99%, liczong w godzinach w skali miesigca —
500,00 (pieéset) ztotych za kazda petng godzine niefunkcjonowania, jednak nie wiecej niz
500.000 (piecset tysiecy) ztotych;

za dostepnosc¢ Aplikacji nizszg niz 99%, liczong w godzinach w skali miesigca — 2.500,00 (dwa
tysigce piecéset) ztotych za kazdg petng godzine niefunkcjonowania, jednak nie wiecej niz
1.000.000 (jeden milion) ztotych;

za dostepnos¢ systemu monitorujgcego nizsza niz 99%, liczong w godzinach w skali miesigca —
1.000,00 (tysiac) ztotych za kazda petng godzine niefunkcjonowania, jednak nie wiecej niz
1.000.000 (milion) ztotych;

za dziatanie Centrum Kontaktu niezgodne z normami wyznaczonymi w OPZ - 500,00 (piecéset)
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz tacznie 5.000.000 (pie¢ miliondw)
ztotych;

za udostepnianie nieprawdziwych/btednych danych w Systemie Informatycznym, z
wytgczeniem Systemu Informatycznego do nadzoru i raportowania SRM MEVO — 1.000 (tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigecej niz tacznie 5.000.000 (pie¢ miliondw)
ztotych;
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11) za udostepnianie nieprawdziwych/btednych danych w Systemie Informatycznym do nadzoru i
raportowania SRM MEVO — 3.000 (trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek, nie
wiecej niz tacznie 5.000.000 (pie¢ milionéw) ztotych;

12) za nieprzestrzeganie zakazu umieszczania reklam na infrastrukturze SRM MEVO w tym w
Aplikacji, Serwisie Internetowym okreslonym w § 10 — 1.000,00 (tysigc) ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek jednostkowy za kazdy petny dzien, nie wiecej niz tacznie 5.000.000
(pie¢ miliondw) ztotych;

13) z tytutu Niefunkcjonowania SRM MEVO z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 za kazdy petny
dzier,, w ktérym wystapita taka nieprawidtowos¢, nie mniej niz 100.000 (sto tysiecy) ztotych,
jednak nie wiecej niz 10.000.000 (dziesie¢ milionéw) ztotych;

14) za wykorzystywanie w SRM MEVO elementéw niespetniajacych wymogdw okreslonych w
Umowie lub SIWZ lub w Koncepcji funkcjonowania — 500,00 (piecset) ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdy petny dzien, w ktérym stwierdzono taka sytuacje. taczna kara
dotyczaca jednego przypadku nie moze przekroczy¢ 5.000,00 (piec tysiecy) ztotych, jednak nie
wiecej niz tacznie za wszystkie przypadki 10.000.000 (dziesie¢ miliondw) ztotych;

15) za funkcjonowanie mniejszej niz zawarta w Koncepcji funkcjonowania liczby punktéow
tadowania - 1.000 (tysigc) ztotych za kazdy petny dzien, za kazdy przypadek, to jest jeden
niefunkcjonujacy punkt, jednak nie wiecej niz 5.000.000 (pie¢ milionéw) ztotych;

16) za obstugiwanie Rowerami cargo mniejszej niz zawarta w Koncepcji funkcjonowania liczby
Stacji Postoju - 500 (piecset) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek, jednak nie wiecej niz
1.000.000 (jeden milion) ztotych;

17) za wykorzystanie w biezgcej obstudze SRM MEVO pojazddw silnikowych niespetniajgcych
wymagan normy emisji min. Euro 6 lub za wykorzystanie w biezacej obstudze SRM MEVO
pojazddéw silnikowych zeroemisyjnych w nizszym udziale niz odsetek wskazany w Koncepcji
funkcjonowania — 1.000 (tysigc) ztotych za kazdy przypadek dziennie, jednak nie wiecej niz
1.000.000 (jeden milion) ztotych;

18) za odsetek osdb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4 uPzp, w przeliczeniu na peten etat,
zatrudnionych przy realizacji zamdwienia, nizszy niz 5% — 1.000 (tysiac) ztotych za kazdy
przypadek w kazdym miesigcu, jednak nie wiecej niz 1.000.000 (jeden milion) ztotych;

19) za brak uruchomienia SRM MEVO (wdrozenie Etapu Ill) w terminie oznaczonym w Umowie, za
kazdy kolejny rozpoczety dzierr zwtoki — 15.000,00 (pietnascie tysiecy) ztotych, jednak nie
wiecej niz 2.250.000 (dwa miliony dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych). W przypadku braku
uruchomienia SRM MEVO i naliczenia przez Zamawiajacego kary, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie, Zamawiajacemu nie jest nalezna kara wskazana w pkt 13;

20) za brak przestania raportow, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy oraz w pkt. 14 OPZ, w
kwocie 100,00 (sto) ztotych za kazdy petny dziern zwitoki, w zakresie przestania kazdego z
raportow z osobna, jednak nie wiecej niz 50.000 (pieédziesigt tysiecy) ztotych w zakresie
danego raportu;

21) za brak wykonania integracji z PZUM, opisanej w SIWZ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, w wysokosci 1.000 (tysigc) ztotych za kazdy dzieri zwtoki, jednak nie wiecej niz
5.000.000 (pie¢ milionéw) ztotych;
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22) niewykonywanie kluczowych czesci zamdwienia wymienionych w § 3 ust. 13 osobiscie przez
Wykonawce 10.000 (dziesiec tysiecy) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek dziennie, jednak
nie wiecej niz 5.000.000 (pie¢ miliondw) ztotych;

23) za powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcom, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego, 10.000 (dziesieé tysiecy) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek dziennie,
jednak nie wiecej niz 5.000.000 (pie¢ miliondw) ztotych;

24) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 6 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, 500,00 (pieéset) ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek, jednak nie wiecej niz 5000 (piec tysiecy) ztotych;

25) za niewykonanie obowigzku niezwtocznego poinformowania pisemnie Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w zakresie roweréw funkcjonujgcych w ramach SRM MEVO, to jest o fakcie
wytgczenia danego roweru z SRM MEVO oraz o fakcie wiaczenia danego roweru do SRM
MEVO, zgodnie z opisem w § 6 ust. 10, 500,00 (piec¢set) ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wiecej niz tacznie 5.000.000 (pie¢ miliondw) ztotych;

26) za brak funkcjonowania punktéow serwisowych w liczbie wskazanej w Koncepcji
funkcjonowania, 500 (piecset) ztotych za kazdy rozpoczety dziern braku funkcjonowania
wymaganych punktéw serwisowych, nie wiecej niz 1.000.000 (jeden milion) ztotych tacznie.

27) w przypadku oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w § 3 ust. 12 umowy oséb
niezatrudnionych na podstawie umowy, o ktérej mowa w tymze ustepie, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset 00/100) za kazde takie
naruszenie (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas danej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),
nie wiecej niz 1.000.000 (jeden milion) ztotych tacznie;

28

za niewykonanie we wskazanym terminie $wiadczen objetych prawem opcji — 500 (piecset)
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 1.000.000 (jeden milion) ztotych
facznie;

29

za niestosowanie procedur i polityk w sprawie prewencji dot. koronawirusa Covid 19, a w
szczegoblnosci procedur dezynfekcji floty rowerowej i infrastruktury SRM - Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde
takie naruszenie (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie);

30

za zwtoke w odbiorze rowerdéw udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w § 3 ust. 7, w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 1 000 000 (milion) ztotych

31) w pozostatych przypadkach — 1% miesiecznego wynagrodzenia brutto, za kazdy inny niz
opisany w pkt 1 — 31 stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, jednak nie mniej niz 100 (sto) ztotych oraz nie wiecej niz 1.000.000 (jeden
milion) ztotych.

Za rozwigzanie Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za wykonanie catosci zakresu podstawowego zamowienia okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, kara umowna za
rozwigzanie Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, do zaptaty ktérej na rzecz
Zamawiajgcego zobowigzany bedzie Wykonawca, wynosi¢ bedzie 20% wynagrodzenia brutto
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Wykonawcy za wykonanie catodci zakresu podstawowego zamdwienia okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy oraz za wykonanie zakresu objetego prawem opgji.
Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia uwag / wyjasnien do poszczegdlnych przypadkow
naliczenia kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o naliczeniu przez
Zamawiajgcego kary.
Niezaleznie od limitéw okreslonych w § 18 ust. 1, Strony postanawiajg, ze tgczna maksymalna
wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie zakresu podstawowego zamoéwienia
okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
- 20% facznej wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie zakresu podstawowego zamdwienia
i zakresu zamowienia objetego prawem opcji, okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy), przy czym w
przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia
brutto za wykonanie zakresu podstawowego zamdwienia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy (a w
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji - 30% tgcznej wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie zakresu podstawowego zamdwienia i zakresu zamdwienia objetego prawem
opcji, okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego, przenoszacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych. Prawo do naliczenia kary na jednej podstawie nie
wyklucza mozliwosci naliczenia kary z innych podstaw, o ile jedno zdarzenie wypetnia wiecej niz
jedno naruszenie Umowy (chyba, ze w Umowie wprost wskazano inaczej).
Niezaleznie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniajg mozliwo$¢ rozwigzania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do natychmiastowego rozwigzania Umowy w przypadku
gdy:
1) Wykonawca, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, zatrudni Podwykonawcow przy
realizacji Przedmiotu Umowy lub powierzy Podwykonawcom wykonanie kluczowych czesci
Zamowienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 13;

2) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, wstrzyma wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie
podejmie wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego zgdania dotyczacego kontynuowania wykonywania Przedmiotu
Umowy;

3) co najmniej trzykrotnie w Okresie rozliczeniowym, zostanie stwierdzone Niefunkcjonowanie
SRM MEVO;

4) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie w danym Okresie rozliczeniowym, nie wykona
zobowigzania do przekazania catosci wykorzystanych optat w terminie okreslonym w § 11 ust.
5i6 Umowy (z zastrzezeniem przypadkdw, gdy zgodnie z Umowg Wykonawca uprawniony jest
do pomniejszenia przekazywanej optaty w zakresie dotyczacym takiego przypadku);

5) z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nie zostanie odebrany Etap I, w terminie 14
miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

6) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie wdrozy Etapu lll w terminie 17 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy;
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7) Wykonawca znajduje sie w stanie zagrazajagcym niewyptacalnoscig lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztatcenie przedsiebiorstwa lub potaczenie sie z innym
przedsiebiorstwem, w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje Przedmiotu Umowy;

8) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu Umowy;

9) Wykonawca razgco naruszy swoje obowigzki z zakresu przetwarzania i ochrony danych
osobowych, w szczegdélnosci odmoéwi zawarcia z Zamawiajgcym  umowy O
wspotadministrowanie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3.

10) Wykonawca razgco narusza swoje obowigzki przewidziane Umowg i nie zaprzestanie takich
naruszeh pomimo wezwania go do ich zaprzestania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
Wykonawcy w tym celu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy w przypadkach,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w terminie 90 dni od daty ziszczenia sie przestanki
rozwigzania Umowy.

6. W razie zwtoki Wykonawcy z wykonaniem jakiegokolwiek zobowigzania przewidzianego niniejsza
Umowa, Zamawiajacy uprawniony jest, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania zobowigzania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, 14-dniowego terminu, do
powierzenia wykonania tego zobowigzania innemu podmiotowi badZ jego samodzielnego
wykonania, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w
niniejszym ustepie, nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy naprawienia
wyrzadzonej szkody badZ skorzystania z innych uprawnien przewidzianych Umowg, w tym
naliczenia kar umownych.

§ 19 — Cesja wierzytelnosci
1. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz innego podmiotu jakichkolwiek wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego (cesja) wymaga uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
2. Wylacza sie prawo Wykonawcy do dokonywania potrgcen jakichkolwiek wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej Umowy, z wierzytelnosciami przystugujacymi
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy.

§ 20 — Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktu przy realizacji Umowy s3:

el o, eMal: ceeviieeie e

§ 21 — Zmiany Umowy

1. Strony uprawnione sg do dokonania zmian postanowiers Umowy w:
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b/

c/

zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym termindw posrednich
(poszczegdlnych etapow), gdy pozyskanie jakichkolwiek opinii i uzgodnien od
Zamawiajgcego, uzytkownikow i wiascicieli infrastruktury technicznej, wydtuzy sie - z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy - ponad okres 2 tygodni, liczony od daty
ztozenia dokumentacji niezbednej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania
opinii lub uzgodnienia dokumentacji, a wydtuzenie to bedzie miato wptyw na termin
realizacji Przedmiotu Umowy — o czas ww. wydtuzenia;

zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym termindw posrednich

(poszczegdlnych etapdéw) w przypadku:

1.1.c.1 dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu zaméwienia w
okreslonym pierwotnie terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do
usuniecia skutkow tego dziatania; pod pojeciem ,sity wyzszej” rozumiane jest
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktérego skutkom nie mozna
zapobiec, w szczegdlnosci: stan wojny, stan kleski zywiotowej, strajk generalny,
powodzie, stan epidemii Covid 19;

1.1.c.2 wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, np.
niesprzyjajace warunki atmosferyczne — tj. np. dtugotrwate intensywne opady
deszczu, $niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktérej niemozliwe jest
prowadzenie prac, opdznienie w uruchomieniu systemu FALA majace wptyw na
termin realizacji Etapu IV - ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty
bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia w terminie okreslonym
Umowg — w tym przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec
zmianie proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww. zdarzen;

1.1.c.3 zatrzymania realizacji przedmiotu zamodwienia przez urzedy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien z tymi urzedami;

1.1.c.4 pisemnego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego,
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o czas wstrzymania realizacji
przedmiotu zamowienia;

1.1.c.5 niespowodowanego przez ktérgkolwiek ze Stron zachowania organéw
administracji i organéw podobnych majgcego wptyw na opdznienie w realizacji
Umowy, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas
opoznienia tym spowodowany;

d/ przypadkach zmian postanowieri Umowy wynikajgcych z wystgpienia oczywistych omytek

e/

pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy;

zakresie zmiany rozwigzan technologicznych okreslonych OPZ spowodowanej w
szczegolnosci: niedostepnoscig na rynku materiatdw, technologii lub urzadzen wskazanych
w OPZ lub wycofania z rynku tych materiatéw, technologii lub urzadzen badzZ pojawieniem
sie na rynku materiatéw, technologii lub urzadzen nowszej generacji zapewniajgcych
wyzszy standard funkcjonowania systemu SRM MEVO (bez zmiany rodzaju i charakteru
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realizowanej Umowy, a takze zmiany celu, jaki ma by¢ osiggniety w ramach realizacji
Umowy);

f/ wskazanej w § 3 ust. 12 lit. b) Umowy wymaganej liczby oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust.
4 pkt 1-4 uPzp, w przypadku udokumentowania przez Wykonawce obiektywnego braku
dostepnosci takich oséb na rynku pracy w wymaganej liczbie, w zakresie, w jakim taki brak
dostepnosci zachodzi;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, Wykonawca winien kazdorazowo
wykaza¢, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Niezaleznie od powyzszego Strony uprawnione bedg do dokonania zmian postanowiern Umowy w
przypadkach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa znajdujgcych
zastosowanie do Umowy (art. 144 uPzp), tj. w przypadkach, gdy zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub  technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach
zamdwienia podstawowego;
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego;
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie
mogt przewidzied;
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy
wykonawca:
a) na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
1 uPzp;
b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;
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c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw;
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
uPzp;
5) zachodzi okolicznos$¢ opisana w art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp.

4. Warunkiem zmiany postanowiern umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci jej
przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany w Umowie, pod rygorem niewaznosci, sporzadzone bedg na podstawie protokotu
i wprowadzone w drodze pisemnego aneksu.

§ 22 - Postanowienia konncowe

1. Integralng czescig Umowy sg: Oferta ztozona przez Wykonawce wraz z Koncepcjg funkcjonowania
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), w tym OPZ, ktérych postanowienia
wigzg obie strony Umowy. Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na niniejsza Umowe sg wzajem
objasniajace i uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niedajacych sie usungé¢ w
drodze wykfadni, rozbieznosci pomiedzy trescia dokumentéw skfadajgcych sie na niniejszg
Umowe, przyjmuje sie nastepujgca hierarchie dokumentéw:
a/ Umowa
b/ OPZ
¢/ SIwz
d/ pozostate dokumenty

2. W kazdym przypadku, gdy w tresci Umowy jest mowa o protokole podpisanym przez obie Strony,
Strony zastrzegaja, iz w przypadku, gdyby Wykonawca odmowit stawiennictwa na czynnosé, ktorej
dotyczy protokét albo bez uzasadnienia odmdéwit podpisania protokotu, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do samodzielnego stworzenia protokotu, wigzgcego dla Stron.

3. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja
zastosowanie powszechnie wigzgce przepisy prawa, a w szczego6lnosci ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.)

4. Spory mogace wynikaé przy wykonaniu Umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikujgce, Przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, podlegajg
udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.), z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych przepisami
prawa, w szczegdlnosci przepisami dot. ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa.

6. Strony oswiadczaja, ze znane jest im i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001740
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002176

7.

Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspdtpracownikéw i reprezentantow
Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w
jakikolwiek sposéb w okresie obowigzywania Umowy przekazywane s3 w zwigzku z
wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania Umowy) przez Zamawiajgcego lub
prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga obejmowac:
imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktdre zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnit, informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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